

SOUPIS PRACÍ II. část
oprava přilehlých prostor recepcce v budově sídla KHS, Dittrichova 17,
Praha

Název firmy:
 Adresa sídla:
 IČO:
 DIČ:
 Kontaktní osoba:

SFR - Stanislav Rožec
 Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3
 03087743
 CZ7806052661
 Stanislav Rožec, tel. 737 765 189

| Název položky a provedení | MJ | Výměra |
|---|-----|--------|
| Demontáž: | | |
| demontáž PVC | m2 | 68,24 |
| demontáž podkladních vrstev | m2 | 68,24 |
| demontáž parket | m2 | 68,24 |
| demontáž keramických obkladů | m2 | 41 |
| demontáž SDK příček | kpl | 2 |
| demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vody a plynu | kpl | 1 |
| | | |
| Podlahy: | | |
| položení cetriz desek ve dvou vrstvách | m2 | 65,3 |
| pokládka mirelonu tl. 3 mm | m2 | 65,3 |
| pokládka linolea pro zvýšenou zátěž | m2 | 65,3 |
| soklová lišta | bm | 57,1 |
| přechodová lišta | ks | 4 |
| | | |
| Stavební úpravy povrchů stěn: | | |
| začištění ryh po instalaci elektrorozvodu | bm | 25 |
| začištění ryh po vodovodních a kanalizačních rozvodů | bm | 28 |
| odstranění stávající malby | m2 | 185,6 |
| provedení hloubkové penetrace | m2 | 185,6 |
| montáž PVC rohů vč. Síť | m2 | 22,5 |
| natažení stěn lepidlem vč. PVC síť | m2 | 185,6 |
| druhá vrstva lepidla (stěrka) | m2 | 185,6 |
| štuková omítka | m2 | 185,6 |
| výmalba | m2 | 185,6 |
| nový obklad pro zařizovací předměty | kpl | 1 |
| | | |
| Montáž SDK příček a podhledů a minerálů | | |
| montáž SDK konstrukce | m2 | 21 |
| montáž protizvukové izolace | m2 | 21 |
| montáž SDK protipožárních desek vč. Tmelení | m2 | 42 |
| osazení zárubní do SDK příček | ks | 2 |
| | | |
| Montáž konstrukce pro minerální podhledy | m2 | 65,3 |
| osazení minerálních podhledů | m2 | 65,3 |
| montáž revizních prostupů | ks | 4 |
| příprava pro elektroinstalaci | kpl | 1 |
| montáž členitých – vícetvarových SDK (kasliky) | kpl | 1 |
| | | |
| ostatní: | | |
| přesun hmot a materiálu | kpl | 1 |
| koordinace stavby | kpl | 1 |
| doprava | kpl | 1 |
| VRN (vedlejší režijní náklady) | kpl | 1 |