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01 Základní identifikace veřejné zakázky 

01.1 Název:  Úklid stanic metra IV 

01.2 Režim:  Nadlimitní dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

   znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

01.3 Druh řízení:  Otevřené řízení dle § 56 a násl. ZZVZ 

02 Identifikační údaje dodavatele 

02.1 Název:  ARK move, s.r.o. 

02.2 Sídlo:  V olšinách 1122/50, Strašnice, 100 00 Praha 10 

02.3 IČO:  02972484 

02.4 DIČ:   CZ02972484 

02.5 Zastoupen:  Roman Kneisl, jednatel 

03 Vhodnost procesů 

Níže uvedené tabulky shrnují vhodnost aplikace jednotlivých procesů odstraňování graditi v závislosti 

na různých podkladech. 

Povinné metody 

 

Mechanické 

odstraňování 

 

Vhodnost / 

Časová 

náročnost 

Chemické 

odstraňování 

 

Vhodnost / 

Časová 

náročnost 

Tryskání / 

Pískování 

 

Vhodnost / 

Časová 

náročnost 

Vysokotlaké 

čištění 

 

Vhodnost / 

Časová 

náročnost 

Kamenný obklad Částečně | 15–40 

min / m² 

Ano | 10–20 min / 

m² 

Částečně | 20–40 

min / m² 

Ano | 10–15 min / 

m² 

žula (leštěná, polo-leštěná, hrubá) Částečně | 20–40 

min  Ano | 10–20 min 

Ne (riziko 

poškození) Ano | 10–15 min 

mramor (leštěný, polo-leštěný) 
Ne 

 Částečně | 20–

30 min 
Ne 

Částečně | 15–25 

min 

Pískovec 

Ne  Ano | 15–30 min 
Ano (nízkotlaké, 
jemné) | 25–45 

min 

Ano | 15–25 min 

Opuka 

Ne  Ano | 15–30 min 

Ano (nízkotlaké, 

jemné) | 25–45 
min 

Ano | 15–25 min 
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travertin (leštěný, polo-leštěný, hrubý) 

Ne  Ano | 15–30 min 

Ano (nízkotlaké, 

jemné) | 25–45 
min 

Ano | 15–25 min 

Keramický obklad  Částečně | 15–25 
min 

 Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

matný  Částečně | 15–25 
min 

 Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

glazovaný. Ano | 10–15 min  Ano | 5–10 min Ne Ano | 5–10 min 

Sklo a umělé průsvitné matriály Ano (leštění) | 
20–40 min 

 Ano | 5–10 min Ne Ano | 5–10 min 

Opaxit Ano (leštění) | 
20–40 min 

 Ano | 5–10 min Ne Ano | 5–10 min 

sklo (průsvitné, mléčné, podbarvené, 
foliované) 

Ano (leštění) | 
20–40 min 

 Ano | 5–10 min Ne Ano | 5–10 min 

polykarbonáty a plexiskla (průsvitné, 
mléčné, podbarvené, foliované) 

Částečně 
(jemné) | 20–30 
min 

 Ano (speciální) | 

10–20 min 
Ne Ne 

Kov 
Ano | 15–25 min  Ano | 10–15 min 

Částečně | 20–30 
min 

Ano | 10–15 min 

nerez (leštěný a matný) Ano | 20–40 min  Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

mosaz (leštěná a matná) Částečně | 20–30 

min 
 Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

hliník (leštěný a matný).  Částečně | 20–30 

min 
 Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

Kov smaltovaný (matný a lesklý povrch)  Ne  Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

Kov lakovaný (matný a lesklý povrch) Ne  Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

Kov jinak pokovený Ne  Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

Kov foliovaný Ne  Ano | 10–20 min Ne Ano | 10–15 min 

Desky vláknité, třískové a další Částečně | 20–40 
min 

 Ano | 15–30 min Ne Ne 

Cementové (cetris apod.) Ne  Ano | 15–30 min Ano | 30–60 min Ano | 15–25 min 

Dřevěné (povrch surový, foliovaný, lamino, 

lakovaný, HOBRA, OSB apod.) 

Částečně | 20–40 

min 
 Ano | 15–30 min Ne Ne 

Sádrové (SDK apod.) 
Ne 

 Částečně | 20–

30 min 
Ne Ne 

Beton Ne  Ano | 15–30 min Ano | 30–60 min Ano | 15–25 min 

Umělohmotné obklady         

Sádrové obklady 
Ne 

 Částečně | 20–

30 min 
Ne Ne 

Omítky Ne  Ano | 15–30 min Ano | 30–60 min Ano | 15–25 min 
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04 Mechanické odstraňování 

Popis postupu 

Mechanické odstraňování znečištění je prováděno za účelem odstranění volných a částečně ulpělých 

nečistot z povrchů bez použití chemických prostředků. Postup je volen s ohledem na typ povrchu a míru 

znečištění tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

Proces zahrnuje zejména mechanické zametání, kartáčování či broušení, stírání nebo odsávání 

nečistot pomocí ruční nebo strojní techniky. V případě potřeby je postup kombinován s jemným 

vlhčením povrchu za účelem omezení prašnosti. 

 

Po provedení mechanického odstraňování je provedena vizuální kontrola výsledku a případné dočištění 

exponovaných nebo hůře přístupných míst. 

Fotodokumentace výsledků postupu 
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05 Chemické odstraňování 

Popis postupu 

 Chemické odstraňování je používáno u znečištění, která nelze účinně odstranit mechanickými 

prostředky, zejména u mastnot, graffiti, provozních skvrn a ulpělých nečistot. Používány jsou čisticí a 

odstraňovací prostředky vhodné pro daný typ povrchu, v souladu s technickými listy výrobce. 

 

 Postup spočívá v aplikaci zvoleného chemického prostředku na znečištěný povrch, ponechání po 

nezbytně nutnou dobu působení a následném odstranění nečistot mechanickým setřením, oplachem 

nebo odsátím. Doba působení i koncentrace prostředku jsou přizpůsobeny míře znečištění a 

charakteru povrchu. 

 

Po dokončení je povrch neutralizován nebo opláchnut dle použité technologie a provedena kontrola 

výsledku. 

 

Fotodokumentace výsledků postupu 

 

 

06 Tryskání / Pískování 

Popis postupu 

Tryskání (pískování) je používáno pro odstranění silného nebo dlouhodobého znečištění, zejména 

graffiti, nánosů nečistot nebo degradovaných vrstev na odolných površích. Postup je aplikován pouze 

na povrchy, u nichž je tato technologie vhodná a bezpečná. 

 

Proces spočívá v řízeném působení abrazivního média na povrch pod regulovaným tlakem. Použité 

médium, tlak a vzdálenost trysky jsou voleny tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku při 

minimalizaci zásahu do podkladového materiálu. 
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Po ukončení tryskání je povrch zbaven zbytků abraziva a provedena vizuální kontrola stavu povrchu. 

Fotodokumentace výsledků postupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Vysokotlaké čištění 

Popis postupu 

Vysokotlaké čištění je využíváno k odstranění plošného znečištění, prachu, bláta, solí a provozních 

nečistot z odolných povrchů. Postup je prováděn pomocí vysokotlakých zařízení s regulací tlaku a 

průtoku vody. 

 

V závislosti na typu povrchu a míře znečištění může být vysokotlaké čištění kombinováno s aplikací 

vhodného čisticího prostředku. Tlak vody je vždy nastaven tak, aby nedošlo k poškození povrchu ani 

jeho konstrukčních částí. 

 

Po dokončení čištění je provedena kontrola výsledku a případné lokální dočištění. 

Fotodokumentace výsledků postupu 
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08 AntigraSiti nátěr lesklý a matný 

Popis postupu 

Antigraffiti nátěr je aplikován za účelem ochrany povrchů proti opakovanému znečištění graffiti a 

usnadnění jejich následného čištění. Používány jsou ochranné nátěry v lesklém nebo matném 

provedení dle požadavků objednatele a charakteru povrchu. 

 

Před aplikací antigraffiti nátěru je povrch důkladně vyčištěn, zbaven nečistot, mastnot a zbytkové 

vlhkosti. Samotná aplikace je prováděna rovnoměrně doporučenou technologií (váleček, štětec, příp. 

nástřik) v souladu s technickým listem výrobce. 

 

Po vytvrzení nátěru je provedena kontrola souvislosti a kvality ochranné vrstvy. Nátěr umožňuje 

opakované odstranění graffiti bez poškození podkladového materiálu. 

 

 

Fotodokumentace výsledků postupu 
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Vhodnost použití na jednotlivé povrchy 

 
AntigraZiti nátěr lesklý 

Vhodnost / Časová náročnost 

AntigraZiti nátěr matný 

Vhodnost / Časová náročnost 

Kamenný obklad Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

žula (leštěná, polo-leštěná, hrubá) Ano – cca 15–25 min/m² Částečně – cca 15–25 min/m² 

mramor (leštěný, polo-leštěný) Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

pískovec Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

opuka Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

travertin (leštěný, polo-leštěný, hrubý) Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Keramický obklad  Ano – cca 15–25 min/m²  

matný  Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

glazovaný. Ano – cca 15–25 min/m² Částečně – cca 15–25 min/m² 

Sklo a umělé průsvitné matriály Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

opaxit Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

sklo (průsvitné, mléčné, podbarvené, foliované) Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

polykarbonáty a plexiskla (průsvitné, mléčné, 
podbarvené, foliované) Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

Kov Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

nerez (leštěný a matný) Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

mosaz (leštěná a matná) Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

hliník (leštěný a matný).  Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

Kov smaltovaný (matný a lesklý povrch)  Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

Kov lakovaný (matný a lesklý povrch) Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

Kov jinak pokovený Ano – cca 15–25 min/m² Ano – cca 15–25 min/m² 

Kov foliovaný Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

Desky vláknité, třískové a další Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Cementové (cetris apod.) Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Dřevěné (povrch surový, foliovaný, lamino, 

lakovaný, HOBRA, OSB apod.) Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Sádrové (SDK apod.) Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

Beton Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Umělohmotné obklady Částečně – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 

Sádrové obklady Ne – nevhodné Ne – nevhodné 

Omítky Ano – cca 20–30 min/m² Ano – cca 20–30 min/m² 
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V Praze dne 27.1.2026 

 

ARK move, s.r.o. 

Roman Kneisl 
Mich 


