Příloha – Postup při variaci

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988
u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
HBAPS, s.r.o.
Březinova 191/13, 460 05 Liberec V-Kristiánov
27266036
CZ27266036
u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele: 716/2026
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
Objednatelem:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Statutární orgán:
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: a
Zhotovitelem:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ Vzhledem k tomu, že
Zhotovitel byl Objednatelem vybrán k uzavření Smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu)“,
se Strany dohodly na následujícím:
2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Smluvní cenu za Dílo za podmínek uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“ a způsobu kontroly jejich užití a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na http://www.mze.gov.cz/.
3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
4. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je 16.085.449,14 Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany tak berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou a bude k ní přičtena dan z přidané hodnoty ve výši podle platných a účinných Právních předpisů.
5. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]COMPLIANCE DOLOŽKA
1. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Objednatel:Zhotovitel:

Jednatel společnostiInvestiční ředitel

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu)	Smlouva o dílo

HBAPS, s.r.o.
Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název1
	Číslo[footnoteRef:2] [2: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:3] [3: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum zahájení prací: do 14 kalendářních dní od písemné výzvy odeslané Pověřenou osobou objednatele. Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: uncovsky@hbaps.cz nebo do datové schránky.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	364 kalendářních dní od Data zahájení prací, maximálně však do 31.10.2027.
Do doby pro dokončení se nezapočítává období od 1.3. do 30.6. každého roku (časové omezení plynoucí z podmínek ochrany přírody).

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	Seřazeno v pořadí od nejvyšší výkladové priority k nejnižší.

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR První vydání, 1999

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky První vydání, 1999

	Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
	
	


1 [bookmark: bookmark44]Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.


	Čestné prohlášení k finančním sankcím
	
	

	Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
	
	

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu), odp. projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. z 03/2021 včetně aktualizace z 09/2024 a aktualizace z 06/2025.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu), odp. projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. z 03/2021 včetně aktualizace z 09/2024 a aktualizace z 06/2025.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy: právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace: český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky.

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: Od Data zahájení prací

	Pověřená osoba
	3.1
	

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.4
	Bude předáno Zhotoviteli ke Datu zahájení prací

	Subdodávky
	4.3
	Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:
Nepoužije se.




	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	5 % z Přijaté smluvní částky ve formě bankovní záruky.

	Zajištění kvality
	4.5
	V průběhu stavby v měsíčním intervalu bude prováděno geodetické zaměření provedených konstrukcí.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	2,5 % z Přijaté smluvní částky ve formě bankovní záruky.

	Projektová dokumentace
Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	
	5.2
	Nepoužije se.

	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	t)
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů od Oznámení Data zahájení prací.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	1. Zhotovitel do 150 dnů od Data zahájení prací provede práce v souhrnném finančním objemu v minimální výši 40 % z Přijaté smluvní částky.
Do této doby se nezapočítává období od 1.3. do 30.6. každého roku (časové omezení plynoucí z podmínek ochrany přírody).

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Nepoužije se.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady díla:
do 20 dnů od oznámení vady
V případě vad, které nelze objektivně odstranit
v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami individuálně. V případě, kdy nedojde k dohodě o termínu odstranění, platí že vada musí být odstraněna v termínu 20 dnů od oznámení vady.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.

	Oceňování díla
	11.1
	




	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Formát Vyúčtování
	
	Odsouhlasený soupis provedených prací je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v elektronickém formátu XC4.

	Průběžné platby
	11.3
	Splatnost Faktur je 45 dní od data doručení Faktury Objednateli.

	Formát Faktur
	
	Samostatně budou vystavovány faktury způsobilých a nezpůsobilých výdajů dotační akce.
Samostatně budou vystaveny faktury na případné Variace, které povedou k navýšení Smluvní ceny (vícepráce).
Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a neinvestice.

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):
15 % průběžné platby

	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:
15 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Splatnost Faktur je 45 dní od data doručení Faktury Objednateli.

	Formát Faktur
	
	Samostatně budou vystavovány faktury způsobilých a nezpůsobilých výdajů dotační akce.
Samostatně budou vystaveny faktury na případné Variace, které povedou k navýšení Smluvní ceny (vícepráce).
Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a neinvestice.

	Měna
	11.7
	Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba
	11.8
	Sazba úroku z prodlení
0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Nepoužije se.




	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	b)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	c)
	Nepoužije se.

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	200 000 Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	i)
	Nepoužije se

	
	h)
	0,04 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Nepoužije se

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Pojistné plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů: Varianta B
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Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu)
Postup při variaci
1. [bookmark: bookmark48]Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. [bookmark: bookmark49]Každá Variace může zahrnovat
a) [bookmark: bookmark50]změny v Technické specifikaci,
b) [bookmark: bookmark51]změny ve Výkresech, nebo
c) [bookmark: bookmark52]změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. [bookmark: bookmark53]Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. [bookmark: bookmark54]Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
a) [bookmark: bookmark55]pokynem, nebo
b) [bookmark: bookmark56]požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. [bookmark: bookmark57]Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. [bookmark: bookmark58]Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. [bookmark: bookmark59]Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
a) [bookmark: bookmark60]hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení a/nebo dobu pro splnění postupných závazných milníků, nebo
b) [bookmark: bookmark61]vznik škody.
8. [bookmark: bookmark62]Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.
