

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **IMPORT1905 - MOHELNICE-Revitalizace centra Květín+Smišená stezka kolem jižního obchvatu_DI č.1**

Objekt: **Květín1 - SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Rozpočet: **[Květín1] - SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**

Cena dle SoD: 709 746,49 Kč

Celková cena: 709 746,49 Kč

DPH: 149 046,76 Kč

Cena s DPH: 858 793,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Květin1] - SO 102 - Plocha obslužné komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Květin1 SO 102 - Plocha obslužné komunikace						
5 Komunikace pozemní						
10	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	970,000		
11	573111112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	970,000		
12	573231108	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	970,000		
13	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	970,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
35	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	M	48,000		
36	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	48,000		
37	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	48,000		
38	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	M	48,000		
998 Přesun hmot						
39	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	260,069		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **IMPORT1905 - MOHELNICE-Revitalizace centra Květín+Smišená stezka kolem jižního obchvatu_DI č.1**

Objekt: **Květín2 - SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Rozpočet: **[Květín2] - SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**

Cena dle SoD: 112 400,07 Kč

Celková cena: 112 400,07 Kč

DPH: 23 604,01 Kč

Cena s DPH: 136 004,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Květin2] - SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Květin2 SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací						
5 Komunikace pozemní						
3	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	155,000		
4	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	155,000		
5	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	155,000		
6	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	155,000		
998 Přesun hmot						
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	41,549		
8	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	41,549		
9	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	41,549		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **IMPORT1905 - MOHELNICE-Revitalizace centra Květín+Smíšená stezka kolem jižního obchvatu_DI č.1**

Objekt: **Smíšená1 - SO 101a - Smíšená stezka - větev A, B,C,D**

Rozpočet: **[Smíšená1] - SO 101a - Smíšená stezka - větev A, B,C,D**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**

Cena dle SoD: 1 147 990,50 Kč

Celková cena: 1 147 990,50 Kč

DPH: 241 078,01 Kč

Cena s DPH: 1 389 068,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Smíšená1] - SO 101a - Smíšená stezka - větev A, B,C,D

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Smíšená1 SO 101a - Smíšená stezka - větev A, B,C,D						
5 Komunikace pozemní						
6	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	1 712,000		
7	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	1 712,000		
8	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 712,000		
9	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 712,000		
998 Přesun hmot						
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	455,118		
17	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	455,118		
18	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	455,118		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **IMPORT1905 - MOHELNICE-Revitalizace centra Květín+Smíšená stezka kolem jižního obchvatu_DI č.1**

Objekt: **Smíšená2 - SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2**

Rozpočet: **[Smíšená2] - SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**

Cena dle SoD: 208 428,29 Kč

Celková cena: 208 428,29 Kč

DPH: 43 769,94 Kč

Cena s DPH: 252 198,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Smíšená2] - SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Smíšená2 SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2						
5 Komunikace pozemní						
5	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	308,000		
6	573231108	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	308,000		
7	577134111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	308,000		
8	577156111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	308,000		
998 Přesun hmot						
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	81,879		
18	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	81,879		
19	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	81,879		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KvetinRevitalizace
Stavba: Revitalizace centra Květín

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OHLA ŽS , a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			822 146,56
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	822 146,56	172 650,78
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	994 797,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KvetinRevitalizace

Stavba: Revitalizace centra Květín

Místo: Mohelnice

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS , a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Revitalizace centra
SO 102	Plocha obslužné komunikace
SO 103	Plocha sjezdů a účelových komunikací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

SO 102 - Plocha obslužné komunikace

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

709 746,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	709 746,49	21,00%	149 046,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

858 793,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS , a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS , a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

10	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	970,000			CS ÚRS 2025 02
11	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	970,000			CS ÚRS 2025 02

		VV	970		970,000			
12	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	970,000			CS ÚRS 2025 02

		VV	970		970,000			
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	970,000			CS ÚRS 2025 02

		VV	970		970,000			
--	--	----	-----	--	---------	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	48,000			CS ÚRS 2025 02
36	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	48,000			CS ÚRS 2025 02
37	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	48,000			CS ÚRS 2025 02
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	48,000			CS ÚRS 2025 02

D 998 Přesun hmot

39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	260,069			CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 400,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 400,07	21,00%	23 604,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 004,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Místo: Mohelnice

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: OHLA ŽS , a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Místo: Mohelnice

Datum: 28. 11. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS , a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
3	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,000			CS ÚRS 2025 02
4	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	155,000			CS ÚRS 2025 02
5	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	155,000			CS ÚRS 2025 02
6	K	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,000			CS ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot					
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,549			CS ÚRS 2025 02
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	41,549			CS ÚRS 2025 02
9	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	41,549			CS ÚRS 2025 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZaPenzionem2(2)
Stavba: **Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice**

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 356 418,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 356 418,79	284 847,95
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 641 266,74
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZaPenzionem2(2)

Stavba: Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Místo: Mohelnice

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Smišená stezka
SO 101a	Smišená stezka - větev A,B,C,D
SO 102 a 103	Prodloužení komunikace č.1 a č.2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smišená stezka

Soupis:

SO 101a - Smišená stezka - větev A,B,C,D

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 101a - Smíšená stezka - větev A,B,C,D**


Místo: Mohelnice

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 101a - Smíšená stezka - větev A,B,C,D**

Místo: Mohelnice

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 712,000			S ÚRS 2025 01
7	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 712,000			S ÚRS 2025 01
8	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 712,000			S ÚRS 2025 01
9	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 712,000			S ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot					
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	455,118			S ÚRS 2025 01
17	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	455,118			S ÚRS 2025 01
18	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	455,118			S ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem ,
Mohelnice

Objekt:

01 - Smíšená stezka

Soupis:

SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

208 428,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 428,29	21,00%	43 769,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

252 198,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2**

Místo: Mohelnice

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem , Mohelnice

Objekt: 01 - Smíšená stezka

Soupis: **SO 102 a 103 - Prodloužení komunikace č.1 a č.2**

Místo: Mohelnice

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
5	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	308,000			S ÚRS 2025 01
6	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	308,000			S ÚRS 2025 01
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	308,000			S ÚRS 2025 01
8	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	308,000			S ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot					
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,879			S ÚRS 2025 01
18	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	81,879			S ÚRS 2025 01
19	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	81,879			S ÚRS 2025 01