

Objednávka číslo: 260/2026

Dodavatel:

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 29.6.2026

LT zahrady s.r.o.
Horní Radechová 65
549 46 Horní Radechová

IČ: 23646586
DIČ: CZ23646586

tel: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
<ul style="list-style-type: none">založení trávníku parkovéhozaložení trávníku lučního v areálu bývalého koupaliště – Letní areál Metuje dle přiloženého výkresu. Termín: do 30.10.2026	2 409 483	m2 m2	246 386 14 197
Cena celkem bez DPH DPH (neplátce DPH)			260 584,00 54 722,00
Cena celkem			Kč 315 306,00

jméno

podpis

datum 29.6.2026

Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Korda

Příkazce operace: Ing. Milan Slavík

Správce rozpočtu: Ing. Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

soubor: 2026_03_26 - nmnm_lam_trávník_výkaz výměr_lt zahrady

stavba: letní areál metuje

předmět: založení trávníku z předpěstovaných rolí + založení trávníku výsevem + vylepšení podloží/doplnění trávníkového substrátu

dodavatel: **lt zahrady**

investor: Město Nové město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01, Nové Město nad Metují

datum: **26.03.2026**

č.p.	položka	mj	množ.	jednot. cena	kf.	cena celkem bez dph	cena celkem s dph
4	založení trávníku parkového – "výsev" (září/říjen), pobytová plocha + hřiště	m2	2409			246386	298128
4.1.	materiál - osivo, travní směs park (agro cs), výsevek 30g/m2, (+5% ztravné), doprava	kg	75,9	195,0	1,0	14797	17905
4.2.	materiál - trávníkový substrát, vrstva 4cm, (+5% ztravné), včetně dopravy	m3	101,2	1600,0	1,0	161885	195881
4.3.a	materiál - postřik glyfosát, dávka 0,0005l/m2	l	1,2	550,0	1,0	662	802
4.3.b	materiál - postřik glyfosát, dávka 0,0005l/m2	l	1,2				stylbau
4.4.a	chemické odplevelení postřikem	m2	2409,0	5,0	1,0	12045	14574
4.4.b	chemické odplevelení postřikem	m2	2409,0				stylbau
4.5.	obdělání půdy rotavátorováním	m2	2409,0				stylbau
4.6.a	obdělání půdy hrabáním	m2	2409,0	4,0	1,0	9636	11660
4.6.b	obdělání půdy hrabáním	m2	2409,0				stylbau
4.7.	rozprostření substrátu trávníkového	m3	101,2	230,0	1,0	23271	28158
4.8.	založení trávníku výsevem, včetně zapravení osiva	m2	2409,0	8,0	1,0	19272	23319
4.9.	obdělání půdy válením/zaválení osiva	m2	2409,0	2,0	1,0	4818	5830
5	založení trávníku lučního – "výsev" (září/říjen), lesní pozemek + za technologií	m2	483			14197	17179
5.1.	materiál - osivo, tr. směs universal (agro cs), výsevek 25g/m2, (+5% ztravné), doprava	kg	12,7	195,0	1,0	2472	2992
5.2.	materiál - postřik glyfosát, dávka 0,0005l/m2	l	0,2	550,0	1,0	133	161
5.3.	chemické odplevelení postřikem	m2	483,0	5,0	1,0	2415	2922
5.4.	obdělání půdy rotavátorováním	m2	483,0	5,0	1,0	2415	2922
5.5.	obdělání půdy hrabáním	m2	483,0	4,0	1,0	1932	2338
5.6.	založení trávníku výsevem, včetně zapravení osiva	m2	483,0	8,0	1,0	3864	4675
5.7.	obdělání půdy válením/zaválení osiva	m2	483,0	2,0	1,0	966	1169
celkem			2892			260584	315306