



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
Čečova 2248/44  
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

Předběžná cena

**130 004,00 Kč bez DPH**

KOPO servis s.r.o.  
Borovského 355  
373 82 Včelná  
Česká republika

Datum vyhotovení 26.06.2026  
Datum realizace od  
Datum realizace do 31.07.2026

IČO: 07849842

DIČ: CZ07849842

### Objednáváme u Vás:

oprava obkladů stěn, SDK příček, oprava omítek, maleb

**Adresa prostoru:** PRAŽSKÁ TR. 9017, 370 00, České Budějovice, Merkur České Budějovice, z.s., čís. pr.: 302

**Fakturu vystavte na:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

**Fakturu zašlete na:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na fakturu uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této objednávky do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: [fakturace@sdcb.cz](mailto:fakturace@sdcb.cz).

Objednávku převzal:

Datum:

Objednávku vystavil: Tomáš PODROUŽEK

Dodavatel:

**KOPO servis s.r.o.**  
**Borovského 355**  
**373 82 Boršov nad Vltavou**

IČ: 07849842  
 DIČ: CZ07849842

Odběratel: IČ: 25157337  
 DIČ: CZ25157337

**SPRÁVA DOMU s.r.o.**  
**Čečova 2248/44**  
**370 04 České Budějovice**

Tel.:

Nabídka č.: **26NA00037**  
 Forma úhrady: **Příkazem**  
 Datum zápisu: **23.06.2026**  
 Platno do:

Konečný příjemce:

Odstranění poškozeného obložení, oprava a vyrovnaní omítek, - Pražská 19S, tělocvična

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	67 m2	120,00		8 040,00 21%	0,00	8 040,00
Demontáž truhlářského obložení sloupů a piliřů z panelů plochy přes 1,5 m2	27 m2	111,00		2 997,00 21%	0,00	2 997,00
Demontáž truhlářského obložení sloupů a piliřů podkladových roštů	67 m2	52,10		3 490,70 21%	0,00	3 490,70
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	27 m2	48,00		1 296,00 21%	0,00	1 296,00
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	15 ks	633,00		9 495,00 21%	0,00	9 495,00
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	12 ks	550,00		6 600,00 21%	0,00	6 600,00
Aplikace akrylátového tmelu	65 m	50,20		3 263,00 21%	0,00	3 263,00
SDK příčka povrchová úprava stěrkou finální, vč. broušení	36 m2	296,00		10 656,00 21%	0,00	10 656,00
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	24 m2	423,00		10 152,00 21%	0,00	10 152,00
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	33 m2	324,00		10 692,00 21%	0,00	10 692,00
Pletivo sklovláknité vnitřních piliřů nebo sloupů vtlačené do tmelu	24 m2	379,00		9 096,00 21%	0,00	9 096,00
Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	33 m2	310,00		10 230,00 21%	0,00	10 230,00
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	8 m2	602,00		4 816,00 21%	0,00	4 816,00
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	41 m2	192,00		7 872,00 21%	0,00	7 872,00
Vápenocementový štuk vnitřních piliřů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	24 m2	287,00		6 888,00 21%	0,00	6 888,00
Penetrace podkladu univerzální 1x	179 m2	24,50		4 385,50 21%	0,00	4 385,50
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	16 ks	196,00		3 136,00 21%	0,00	3 136,00
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	2 sad:	589,00		1 178,00 21%	0,00	1 178,00
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	5 sad:	25,00		125,00 21%	0,00	125,00

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	2 sadi	394,00		788,00	21%	0,00	788,00
Vyčištění budov o výšce podlaží 4m	26 m2	124,00		3 224,00	21%	0,00	3 224,00
Přesun stavebních materiálů	1,511 t	2 745,00		4 147,70	21%	0,00	4 147,70
Přesun sutí a vybouraných hmot	1,315 t	2 450,00		3 221,75	21%	0,00	3 221,75
Poplatek za uložení odpadu	1,315 t	2 725,00		3 583,38	21%	0,00	3 583,38
Doprava	35 km	18,00		630,00	21%	0,00	630,00
Součet položek				130 003,03		0,00	130 003,03
Zaokrouhlení							0,97
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>130 004,00</b>

Vystavil: