
Návrh smlouvy  

SMLOUVA O DÍLO 

„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SŠSŘ BOSONOHY“ 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 

zastoupená:  Ing. Jiřím Košťálem, ředitelem 
se sídlem:  Pražská 636/38b, 642 00 Brno 
IČO:  00173843 
DIČ:  CZ00173843 
plátce DPH: ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   
ID datové schránky:  cymwdzm 
Telefon:   +420 547 120 661 
e-mail:  sekretariat@soubosonohy.cz 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Hedvika Prachařová 
e-mail:   pracharova@soubosonohy.cz  

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
2. Zhotovitel 

BCL Construction, s.r.o. 

zastoupená:  Ing. Romanem Havlíkem, jednatelem 
se sídlem: Ostopovická 416/10, Bosonohy, 642 00 Brno 

IČO:  17589592 

DIČ:  CZ17589592 
plátce DPH: Ano 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
130450 
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: v8c2f85 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva“). 

mailto:sekretariat@soubosonohy.cz
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné 
zakázky“) veřejné zakázky s názvem: „Oprava sociálního zařízení na budově E“ 
„Oprava sociálního zařízení na DM 2026“ - havarijní stav „Oprava stupaček na 
DM“ - havárie (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do Řízení veřejné zakázky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

9. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo spočívající v provedení stavebních prací na 

sociálních zařízeních nacházejících se v budovách Objednatele označených A, 
C a E (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace díla se nachází v přílohách Smlouvy (Příloha č. 
1 a  Příloha č. 2 Smlouvy). 

10. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 

11. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 

11.1. podle soupisu stavebních prací, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané v rámci Řízení veřejné zakázky a který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy; 

11.2. podle technické specifikace, která tvoří Příloha č. 2 Smlouvy (dále také 
jako „Projektová dokumentace“); 

11.3. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
11.4. podle předpisů upravujících provádění stavebních prací, a to zejména 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jen „Stavební zákon“); 

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
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12. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: sociální zázemí vzdělávacího zařízení. 
13. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební 

práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 

13.1. provedení stavebních prací způsobem a v rozsahu uvedeném v přílohách Smlouvy 
(Příloha č. 1 a Příloha č. 2); 

13.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

13.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení Díla; 

13.4. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s 
platnými právními předpisy, zejména Stavebního zákona; 

13.5. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
13.6. provádění průběžného úklidu staveniště v průběhu realizace Díla, podle pokynů 

Objednatele; 
13.7. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
13.8. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění 

jeho recyklace (pokud je to relevantní), případně zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

13.9. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu 
provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu 
o předání a převzetí staveniště; 

13.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany 
životního prostředí, respektování případných požadavků Objednatele; 

13.11. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění díla; 
13.12. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 

nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace 
apod.);  

13.13. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 
systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných 
pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

13.14. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

13.15. pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání 
objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na 
CD  

13.16. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

13.17. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.  
 

14. Zhotovitel je v jednotlivých fázích provádění Díla konkrétně povinen zajistit splnění 
zejména následujících povinností: 

14.1. Před zahájením realizace stavby Díla: 
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14.1.1. označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u 
vstupu na staveniště štítek s identifikačními údaji o stavbě; 

14.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, 
vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem 
dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

14.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

14.1.4. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů,  
pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 
Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a 
datem pořízení snímku; 

14.1.5. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení skutečné 
realizace stavby (stavebních prací), doklady v rozsahu ujednání dle této 
Smlouvy o dílo, a to: 
a) stavební deník se zápisy, 
b) technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP. 

14.2. V průběhu realizace stavby: 
14.2.1. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, příp. sociální zařízení 

včetně nezbytného vybavení pro výkon prací Zhotovitele, technického dozoru 
investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd 

14.2.2. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště 
(Díla) a jeho udržování po celou dobu provádění Díla, a to v nezbytném 
rozsahu; 

14.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem a 
jejich částem přilehlých k místu staveniště; 

14.2.4. pořizování fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především 
1) zakrývaných konstrukcí, 2) vybudovaných inženýrských sítí či jejich částí, 
přípojek a chrániček před záhozem, 3) celkový pohled na staveniště); 

14.2.5. odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu provádění Díla; 
14.2.6. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 

včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá 
Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci 
(osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 

14.2.7. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci Díla, stanovených správci či 
vlastníky inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v 
předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a 
zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených 
sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované 
jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

14.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na 
staveništi či při provádění Díla; 

14.2.9. průběžná řešení a jednání o změnách oproti projektové dokumentaci 
stavby navržené Objednatelem a ověřené a osobami pověřenými výkonem 
autorského dozoru; 

14.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby 
inženýrských objektů; 

14.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení 
a dokončení realizace Díla, 

14.2.12. pořízení fotodokumentace dokončeného Díla., 
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14.3. K přejímce stavby Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání 
dokončeného Díla následující: 

14.3.1. seznam všech předávaných dokladů; 
14.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního 
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení 
Díla; 

14.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

14.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, 
při dodržení těchto požadavků Objednatele: 
a) do projektové dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel 

zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, 
a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na 
konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace skutečného provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

  Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude: 
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení 
Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a 
to výhradně v českém jazyce;  

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k 
předmětu Díla a platných v době provádění předání Díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla,  

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i 
v digitální podobě), 

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem 
nejpozději 1. kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí 
dokončeného Díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat 
zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci 
Díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí 
díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci 
optimalizace provozování Díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v 
dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a 
manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již 
ve fázi proškolování. 

14.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) 
oprávněné k této činnosti; 

14.3.6. fotodokumentaci předmětu Díla po ukončení realizace; 
14.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém 

jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o 
zárukách jiných dodavatelů; 

14.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a 
realizovaných dodávek; 
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14.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o 
zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se 
specifickými termíny kontrol; 

14.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou, dokumentací pro provádění stavby a rozhodnutími orgánů veřejné 
moci, které se na Dílo užijí; 

14.3.11. originál stavebního deníku, 
14.3.12. a ostatní doklady související s realizací Díla, které nejsou výše výslovně 

uvedeny. 

15. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo 
podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k 
němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

18. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže 
Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným 
dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
před zabudováním příslušných materiálů do Díla. 

19. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto 
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných 
materiálů do Díla. 

20. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 

21. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být 
vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva 
jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na 
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výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 
zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

V. CENA 

22. Cena za provedení Díla činí 3.459.124,77 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena 
Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, který 
tvoří Příloha č. 1 Smlouvy. 

23. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 

24. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
24.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

24.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro 
provádění stavebních prací na Díle; 

24.3. veškeré daně, poplatky a jiné obdobné platby vynaložené v souvislosti 
s prováděním Díla; 

24.4. náklady na veškeré služby či dodávky prováděné v rámci dodávky Díla; 
24.5. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
24.6. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
24.7. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 93 Smlouvy; 
24.8. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele 

nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 

25. Při napojení na média Objednatele bude Zhotoviteli účtováno Objednatelem podle 
skutečné spotřeby těchto médií, přičemž za tímto účelem musí být přípojky opatřeny 
měřidlem pro zjištění skutečného stavu spotřeby. Spotřeba médií bude Objednatelem 
Zhotoviteli účtována podle skutečné ceny za jednotlivá média (elektrická energie, voda 
atd.) prostřednictvím daňového dokladu se platností nejméně 30 kalendářních dnů, které 
budou Zhotoviteli doručeny prostřednictvím kontaktní adresy v čl. I. Smlouvy. 

26. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést 
bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně 
jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu 
rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke 
Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s 
ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny 
Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 

27. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
27.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v soupisu stavebních prací, 
který se nachází v příloze Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy); 

27.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 
zahrnuty v soupisu prací, který se nachází v příloze Smlouvy (Příloha č. 1 
Smlouvy), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, 
a.s.; 
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27.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS 
a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
28. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, 

jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního 
položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že 
vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění 
podle Smlouvy zůstávají beze změny. 

29. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

30. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

31. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„Faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

31.1. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
31.2. předmět smlouvy 
31.3. označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 
31.4. lhůtu splatnosti faktury, 
31.5. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a 

kontaktního telefonu, 
31.6. přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí 
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace 
veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s 
odsouhlaseným soupisem prací. 

32. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a 
§ 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným 
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 

33. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě dílčích faktur 
vystavených na základě a v rozsahu skutečně provedeného plnění Díla za kalendářní 
měsíc. Dílčí plnění Díla odsouhlasené za Objednatele osobou vykonávající Technický 
dozor stavebníka (TDS) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví za každé měsíční zdanitelné plnění 
fakturu, jejíž nedílnou součásti bude soupis provedených prací vypracovaný podle 
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postupu stanoveného v odstavcích 35 a 36 tohoto článku Smlouvy.  Současně je 
Zhotovitel povinen uvést na faktuře v jednotlivých řádcích (položkách) faktury: 

33.1. zvlášť částku (příslušnou část Ceny Díla) za realizované práce, dodávky a 
služby na budově A v předmětném měsíci,  

33.2. zvlášť částku (příslušnou část Ceny Díla) za realizované práce, dodávky a 
služby na budově C v předmětném měsíci, 

33.3. zvlášť částku (příslušnou část Ceny Díla) za realizované práce, dodávky a 
služby na budově E  v předmětném měsíci. 

34. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 
informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktury splňovat 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktury musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského 
zákoníku. 

35. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu se 
soupisem stavebních prací, který se nachází v Příloha č. 1 Smlouvy (dále jen „Soupis“). 
Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, 
dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. 
Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a 
Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 

36. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 

37. Zhotovitel vystaví Faktury nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí každé jednotlivé Faktury musí být Soupis podepsaný 
Objednatelem. V případě, že Zhotovitel bude na základě jednoho Soupisu vystavovat za 
kalendářní měsíc více Faktur v souladu s odstavcem 34 Smlouvy, tak musí být na 
příslušném Soupisu vždy zřetelně vyznačeno, ke které Faktuře se konkrétní provedené 
stavební práce, dodávky či služby vztahují.  

38. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli. 

39. Stanoví-li jednotlivá Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto 
článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH 
ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 

40. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 

41. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v 
případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH. 

42. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti 
podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 

43. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
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s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli, nejpozději však do 3 
dnů po obdržení Objednatelem vrácené vadné Faktury. 

44. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

45. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

46. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s Projektovou dokumentací, touto 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

47. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s odstavcem 95 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou 
DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do 
doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

48. Místem plnění je sídlo objednatele Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 
příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Pražská 636/38b, 642 00 Brno-
Bosonohy (dále také jako „místo plnění“). 

VIII. TERMÍN PLNĚNÍ 

49. Dílo bude provedeno v termínu do 50 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem. 

50. Zhotovitel sestaví v souladu s 49 Smlouvy harmonogram plnění po jednotlivých týdnech 
a předloží jej do 1 týdne od uzavření smlouvy Objednateli k připomínkám. Připomínky 
Objednatele je povinen Zhotovitel zapracovat do harmonogramu plnění. Harmonogram 
se zapracovanými připomínkami Objednatele Zhotovitel předloží Objednateli ke 
schválení. 

51. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termín plnění stanovený 
v odstavci 49 Smlouvy, je povinen na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

52. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. 
Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí 
v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby 
výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do 
doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termín 
plnění podle odstavce 49 Smlouvy, byl-li přerušením provádění Díla přímo dotčen, se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 

53. Termín plnění podle odstavce 49 Smlouvy může být změněn pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 

54. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla 
uvedenou v odst. 49 Smlouvy. 

IX. STAVENIŠTĚ 

55. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Smluvní strany sepíší 
protokol o předání a převzetí staveniště. 

56. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

57. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 
od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje 
a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která 
budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. 
Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen 
zapsat do stavebního deníku.  

58. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení a označení staveniště. 
59. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 

staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla 
přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel 
bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně 
životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při 
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

60. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a 
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené. 

61. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

62. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním 
Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy 
se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a 
přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání 
s majetkem bez vlastního poškození věci.  

63. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování 
vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, 
v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze 
Smlouvy. 

64. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy a dále také v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě. 
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65. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

66. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

67. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
dokončení stavebních prací, nebude-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Smluvní 
strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel 
povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel 
Objednateli. 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

68. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat 
Objednateli nebo TDS, a to do 2 pracovních dnů. 
 

69. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré 
právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, 
čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

70. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž 
uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z 
tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

71. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a 
účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební 
deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a souvisejícími platnými a 
účinnými prováděcími předpisy. 
 

72. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění 
Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

73. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci 
Objednatele ve věcech technických, TDS a Projektant v rámci dozoru projektanta, bude-
li ustanoven, (dále jen „DP“ či „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci 
nebo zástupci. Objednatel, TDS a DP jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního 
deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit 
své stanovisko. 
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74. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové 
dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím 
není dotčeno ujednání odstavce 21 Smlouvy. 

 

75. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Objednateli a jím 
oprávněným osobám, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 
  

76. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechaná volná místa. Zápisy 
do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
  

77. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 

78. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
 

79. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
 

80. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

81. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 5 pracovních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a 
zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto 
porad vyplývající. 
 

82. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
povinen učinit písemně e-mailem TDS a současně zástupci Objednatele a písemně ve 
stavebním deníku alespoň 4 pracovní dny před zakrytím stavebních prací. 
 

83. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo podle odstavce 90 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 

84. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané 
zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, 
geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 

85. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 82 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis 
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do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce 
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a 
odstranění zjištěných vad Zhotovitel.  
 

86. Objednatel nebo TDS nebo DP je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. 
Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních 
předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může 
Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo DP je oprávněn 
zejména: 

86.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné 
správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

86.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

86.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
86.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic 

apod. 
 
87. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a DP, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy 

budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při 
zahájení stavebních prací. 

 
88. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a 
AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla. 

 

89. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, 
nejpozději však do dne předání Díla Objednateli. 
 

90. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 18:00 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí 
věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem 
Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění prací na Díle a vždy provizorně 
uklidit staveniště nejméně 30 minut před koncem provozní doby uvedené podle první 
věty tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn upravit písemným pokynem Zhotoviteli 
způsob provádění díla, přičemž, je-li takový pokyn písemný, je povinen jej Zhotovitel 
naplnit. 
 

91. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a 
byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se 
přiměřeně podle odstavce 51 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy 
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

92. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

93. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, 
k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními 
předpisy, technickými normami, či rozhodnutími orgánů veřejné správy, byli-li vydány, 
tj. zejména: 
93.1. dokladů o zajištění recyklace a likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 

Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

93.2. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 
prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 

93.3. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 
těchto zařízení; 

93.4. stavebního deníku; 
93.5. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu 

Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o 
zaškolení obsluhy apod.; 

93.6. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

93.7. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF a DWG. 

94. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, 
povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické 
normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o 
shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, 
atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny 
protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. 

95. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je 
plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně 
ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

96. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté 
lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů 
předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). 
Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

97. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla 
(dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli 
důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění 
vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo 
určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termín plnění podle 
odstavce 49 Smlouvy, ani na sankce za jeho nedodržení. 

98. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím 
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protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, 
resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo 
nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

99. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 
odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

100. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 

101. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku 
Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází 
na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým 
dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. 
odstoupením některé ze Smluvních stran. 

102. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech 
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy. 

103. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a 
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

104. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, 
Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných 
osob. 

105. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, 
že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 95 Smlouvy, 
počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 

106. Dílo bude vadné, nebude-li: 

106.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
106.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému 

Smlouvou nebo 
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106.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
106.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 

107. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 

108. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, 
které obdržely od Zhotovitele. 

109. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

110. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

111. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
112. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel 

je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel 
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

113. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 

114. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním 
vad Díla. 

115. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

116. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
116.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
116.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
116.3. od Smlouvy odstoupit; 

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

117. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou podle odstavce 116.1 Smlouvy za odstranění vady. 

118. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. 
Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 

119. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
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oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

120. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
121. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 

122. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

123. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 
2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

XIV. SANKCE 

124. Nedodrží-li Zhotovitel lhůtu sjednanou podle odstavce 49 Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení. 
 

125. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě všechny drobné vady Díla a 
nedodělky, s nimiž bylo Dílo převzato, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Prodlení 
s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána 
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 116.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

 
126. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 

118119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele 
postupem podle odstavce 118 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
127. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. 

 
128. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
128.1. 30.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé 
takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

128.2. 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez 
zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

128.3. 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

128.4. 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 
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129. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit Objednateli pojistnou smlouvu podle odstavce 
149 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení. 

 
130. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 68, 148 či 167 Smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

 
131. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

132. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

 
133. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 

porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

134. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

135. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané 
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

136. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 
nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně 
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

137. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
137.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo 
137.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 

142 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
137.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 15 kalendářních dnů od obdržení 

písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště nebo 
137.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
137.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné 

Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

137.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odst. 68, 146, 148, 
167 až 172 Smlouvy.  

137.7. Jestliže Zhotovitel porušení své povinnosti podle odst. 153 až 155 Smlouvy nebo 
povinnosti podle odst. 64 Smlouvy. 

138. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
138.1. jestliže vyjde najevo, že dodavatel je nebo se stane do splnění této Smlouvy:  

a) ruským státním příslušníkem, tj. fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a. tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a. tohoto 
odstavce, 



Stránka 20 z 28 

d) subjektem, který je v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona č. 
69/2006, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů a 
rovněž nejsou v rozporu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 08.04.2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; 

e) dodavatelem, který využívá poddodavatelů, kteří jsou osobami uvedenými 
tomto odstavci, písm. a). či b). či c). tohoto odstavce a jejichž způsobilost je 
využita pro prokázání kvalifikace ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek nebo pokud se tito poddodavatelé podílejí na plnění Díla z více než 10 
% hodnoty Díla, nebo společně s nimi v rámci společně podané nabídky 
v rámci zadávacího řízení; 

f) dodavatelem, který je v řízení ovlivněn přímo či nepřímo střetem zájmů 
ve vztahu k zadavateli nebo k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto 
řízení, nebo má zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální 
aj. obdobné); 

g) dodavatelem, který je veřejným funkcionářem nebo obchodní společností, 
příp. jinou obdobnou společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a tudíž se nesmí účastnit zadávacích 
či výběrových řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek 
jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel 
prokazuje kvalifikaci. 

138.2. V takovém případě nebude Objednatel hradit práce, dodávky či služby 
realizované poddodavatelem Zhotovitele, který je osobou podle tohoto 
odstavce (body a). – d).) 

139. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neuhradí Cenu 
Díla, a to ani po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

140. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 
ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o 
sankcích a ujednání odstavce 141 trvat i po odstoupení od Smlouvy. 

141. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně 
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 93 Smlouvy 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a 
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

142. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
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řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 

143. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

144. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

145. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

146. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

147. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

XVII. POJIŠTĚNÍ 

148. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze 
Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši min 3.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně 
Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto 
osob. 

149. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne 
uzavření Smlouvy, nebyla-li tato již předložena v rámci Řízení veřejné zakázky, a dále 
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 

150. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

151. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
151.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a 

nerozdílně, 
151.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 

na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
151.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 

152. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 
majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

153. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Díla dodržovat minimálně následující 
základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 



Stránka 22 z 28 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

154. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

155. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 
přísně zakázána. 

156. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na 
tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě 
od Smlouvy odstoupit 

157. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem 
plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v 
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 

158. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku 
VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto 
místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

159. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

160. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část 
nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 

161. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
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osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

162. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

163. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

164. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 

165. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 
Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

166. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly či 
projektové kontroly od poskytovatele dotace či dotčených orgánů. Zhotovitel je zejména 
povinen: 

166.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí či 
dalších oprávněných orgánů státní správy) ve smyslu zejm. Zákona o kontrole 
potřebnou součinnost; 

166.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a 
informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle 
Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
nejméně však do 31. 12. 2036, pokud není v podmínkách stanovených 
poskytovatelem dotace uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, tak musí být použita pro úschovu delší lhůta; 

166.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným 
osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek 
Smlouvy. 

XIX. PODDODAVATELÉ 

167. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze 
jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 

168. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
169. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 

jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
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v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě 
újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

170. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 
Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
171.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
171.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
171.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
171.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
171.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v 
Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí 
doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 172 Smlouvy. 

172. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
172.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

172.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

173. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 
právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. 

174. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

175. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 
než písemnou formou jsou vyloučeny. 

176. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou 
smluvních stran. 

177. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 
zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 

 
 
Přílohy 

 

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace  
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů 
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Příloha č. 1 

Smlouvy 

 
Soupis stavebních prací 

Soupis stavebních prací je vzhledem ke svoji velikosti připojen ke Smlouvě jako její volná 
příloha a odpovídá oceněnému soupisu prací uvedenému Zhotovitelem v jeho nabídek do 
Řízení veřejné zakázky v technické specifikaci - příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení. 
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace je vzhledem ke svoji velikosti připojena ke Smlouvě jako její volná 
příloha a odpovídá technické specifikaci podle přílohy č. 4 dokumentace výběrového řízení. 
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Příloha č. 3 

Smlouvy 

 
Seznam poddodavatelů 

 
Podle nabídky podané do výběrového řízení veřejné zakázky, nebude Zhotovitel plnit veřejnou 
zakázku prostřednictvím poddodavatelů. 


