

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005687

Číslo dílčí smlouvy: **64ZA-002278**

518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

(dále jen „ŘSD“)

a

SON-FUN, sanace PK

Vedoucí společník:

SONDEO s.r.o.

se sídlem:

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO:

02870819

DIČ:

CZ02870819

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB, a.s., č. ú.: 263880708/0300

zastoupen:

osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

a

společník č. 2:

Fundos, spol. s r.o.

se sídlem:

Jahodová 523/58, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČO:

25320076

DIČ:

CZ25320076

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25430

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s., č. ú.: 303116000/2700

zastoupen:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody **Rámcová dohoda – vypracování projektové dokumentace pro sanace poruch zemních těles PK, včetně zajištění předprojektových prací, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na stavbě** uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18. 07. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 2 Rámcové dohody) a Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 a č. 2 této Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Podrobná specifikace
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2026.06.26
13:55:07 +02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

64ZA-002278 - 518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

	<i>Položka - druh práce</i>	<i>mj.</i>	<i>počet</i>	<i>cena/mj. Kč</i>	<i>cena celkem Kč</i>
1. Přípravné práce pro zpracování projektové dokumentace					
1.1	prohlídka lokality, sběr a studium podkladů, archivní rešerše, studium dostupné projektové dokumentace	hod.	■	■	■
1.2	závěrečné zpracování, zhodnocení, návrh a doporučení, vypracování návrhu na geotechnický průzkum	hod.	■	■	■
2. Zpracování projektové dokumentace					■
2.1	stabilitní analýza svahu zemního tělesa, konstrukce v jednom řezu	případ	■		■
2.2	stabilitní analýza širšího území v jednom řezu	případ	■		■
2.3	numerický výpočet deformací zemního tělesa, konstrukce v jednom řezu	případ	■		■
2.4	zpracování textové části TZ	hod.	■		■
2.5	vypracování výkresové dokumentace	hod.	■		■
2.6	vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu	hod.	■		■
2.7	vypracování projektu ZOV a DIO	hod.	■		■
2.8	statický výpočet, výpočet pro jednu konstrukci a jednoho typu IG podmínek, např. návrh gabionové zdi pro sanaci poruchy jednoho svahu zářezu v jednom řezu	soubor	■		■
3. Inženýrská činnost v rámci PD					■
3.1	kompletace dokladů, projednání dokumentace s dotčenými orgány, podání žádosti ke stavebnímu řízení	hod.	■		■
4. Autorský dozor					■
4.1	autorský dozor na stavbě	hod.	■	■	■
5. Konzultační činnost					■
5.1	účast na jednáních a místních šetření, poskytování konzultace ke zpracovaným projektovým dokumentacím, zpracování posudků a vyjádření	hod.	■	■	■

Celkové předpokládané náklady za práce bez DPH

50 500 Kč

DPH 21 %

10 605 Kč

Celkové předpokládané náklady za práce s DPH

61 105 Kč

Příloha 1 - Podrobná specifikace

D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanačních opatření

Obsah

1) Lokalizace	1
2) Předmět	1
3) Termíny/harmonogram.....	2
4) Dokumentace a její popis	2
5) Podrobnější popis činností.....	2

1) Lokalizace

Dálnice D3 cca km 85,100 – 85,300 LS (Planá nad Lužnicí)



2) Předmět

Na výše určené lokalitě provede dodavatel terénní prohlídku zemního zářezu, včetně souvisejícího nadzářezového odvodňovacího žlabu a jeho napojení na systém odvodnění. Provede rovněž prohlídku lesního pozemku, kde jsou patrné zemní příkopy, které mohou souviset se zvodněním. Tyto příkopy jsou po část roku zaplněné vodou (viz Fotodokumentace zájmové lokality). Součástí plnění dodavatele je i prověření dostupné projektové dokumentace. Dodavatel vypracuje návrh realizace případného doplňujícího geotechnického průzkumu a návrh způsobu vlastní sanace. Součástí plnění není vypracování vlastní projektové dokumentace sanace.

3) Termíny/harmonogram

Zahájení plnění: Na základě písemné výzvy Objednatele doručené Dodavateli

Dokončení plnění: Do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele

4) Dokumentace a její popis

Objednatel předá dodavateli veškeré dostupné podklady na 1. výrobním výboru a poskytne maximální možnou součinnost při plnění zakázky, například zajištění DIO.

Na 1. výrobním výboru bude předána dokumentace DSPS pro uvedenou zájmovou lokalitu.

5) Podrobnější popis činností

Dodavatel svolá do 5 pracovních dní od obdržení písemné výzvy Objednatele 1. výrobní výbor, kde bude předána veškerá dostupná dokumentace a domluven postup plnění zakázky.

Na základě osobní prohlídky lokality a průzkumu aktuální a archivní dokumentace vypracuje dodavatel:

- a) Zprávu o současném stavu lokality, včetně souvisejícího území, a posouzení všech dotčených stavebních konstrukcí s identifikací možné příčiny poruchy zemního tělesa.
- b) Návrh doplňujícího stavebně-technického průzkumu, geodetických prací a geotechnického průzkumu (GTP), který bude zpracován v souladu s Přílohou č. 1 – Položkový rozpočet Plnění Dílčí smlouvy
- c) Návrh způsobu sanace poruchy zemního tělesa a dalších opatření k odstranění příčiny, včetně odhadu nákladů na sanaci.

Objednatel posoudí předloženou koncepci a v případě potřeby vyzve Dodavatele k doplnění.

Dodavatel odevzdá čistopis ve dvou tištěných výtiscích a v elektronické podobě.

O předání Plnění bude sepsán Předávací protokol, který je součástí Rámcové dohody č. 01PU005687 jako příloha č. 4.

64ZA-002278 – 518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření

Fotodokumentace zájmové lokality



64ZA-002278 – 518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření





64ZA-002278 – 518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření



64ZA-002278 – 518 - D3 Zhodnocení zemního sesuvu a návrh geotechnického průzkumu a sanační opatření





Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 29.06.2026 9:52:27 +02:00