

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

35002 Cheb

IČO: 25208845

DIČ: CZ25208845

Cheb I, dne: 30.06.2026

OBJEDNÁVKA číslo: 01725

(Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. 354440195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 31269 - Růžová 358/14 , byt č.10 - Oprava koupelny - ZTI, dlažby a obklady - viz rozpočet

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 31269 - Růžová 358/14 , byt č.10 - Oprava koupelny - ZTI, dlažby a obklady - viz rozpočet	164 229,50	164 229,50
Celkem Kč (včetně DPH)				164 229,50

Datum dodání: 30.07.2026

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor majetkoprávní 22

Habětín Vlastimil Ing.
vedoucí odboru majetkoprávního

Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

CHETES
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb
stavební údržba
IČO: 25208845, DIČ: CZ25208845
-10-

Souhlasím

2.7.26



MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

35002 Cheb

IČ: 25208845

DIČ: CZ25208845

Značka: 31269/2026/Rou

Datum tisku : 29.06.2026

OBJEDNÁVKA č. 31269

Objednáváme u Vás:

Oprava koupelny - ZTI, dlažby a obklady - viz rozpočet

Předběžná cena: 164229,5 Kč s DPH

Číslo popisné: 358

Objekt: Cheb, Růžová 358/14 , byt č.10

Požadovaný termín do: 30.07.2026

Požadovaná splatnost 30 dní

Jméno uživatele bytu :

Kontakt :

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil: Rous Milan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce koupelny BJ č. 10, Růžová 358/14	JKSO	
Název objektu	ZTI, Obklady a dlažby	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	MÚ Cheb		
Projektant			
Zhotovitel	CHETES, s.r.o.		
Zpracoval	Ing. Petr Zavičák		
Rozpočet číslo		Dne	
		29.06.2026	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	146 633,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.	146 633,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 146 633,48			
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená 12,0 146 633,48 17 596,02			
						základní 21,0 0,00 0,00			
						Cena s DPH 164 229,50			
						E Přípočty a odpochty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	135,693	3,10	420,88

762 Konstrukce tesařské

15 413,63

27	R	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,210	1 200,00	252,00
28	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	18,040	46,00	829,84
29	R	762821951	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	8,000	375,00	3 000,00
30	R	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - montáž	m	10,500	400,00	4 200,00
31	605	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,210	10 500,00	2 205,00
32	R	762823912	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	16,000	250,00	4 000,00
33	R	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	136,197	6,80	926,79

763 Konstrukce suché výstavby

22 879,75

34	763	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	12,500	1 555,00	19 437,50
35	R	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	840,00	840,00
36	553	55331595	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
37	R	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	211,820	1,90	402,25

766 Konstrukce truhlářské

14 357,13

38	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 090,00	2 180,00
39	611	61162026	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 809,00	7 618,00
40	R	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - šlitku s klikou	kus	2,000	233,00	466,00
41	549	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	737,00	1 474,00
42	R	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	168,00	336,00
43	549	54924002	zámek zadlabací mezipokořový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000	174,00	348,00
44	R	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 100 mm	kus	2,000	156,00	312,00
45	611	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000	717,40	1 434,80
46	R	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	134,220	1,40	188,33

Celkem

182 070,50

