

## S M L O U V A

o účasti obce Vavřinec na financování díla

**„Vavřinec – napojení na SV Blansko“**,

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací” měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

kteřou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací” měst a obcí, ujednaly tyto smluvní strany:

- 1. “Svazek vodovodů a kanalizací” měst a obcí,**  
se sídlem: 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,  
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK  
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,  
zastoupený předsedou Svazku Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA  
ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO: 49468952,  
DIČ: CZ49468952  
bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú. [REDAKCE]  
(dále ve smlouvě jen **Svazek**)

a

- 2. Obec Vavřinec**  
Se sídlem: Vavřinec 92, 679 13  
Zastoupená starostou: Miloslavem Novotným  
IČO: 00281204  
bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]  
(dále ve smlouvě jen **obec**)

### I.

Předmětem této smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby „ **Vavřinec – napojení na SV Blansko**“, obcí Vavřinec.

### II.

- 1. 1.a.** Svazek provádí na základě SOD, prostřednictvím dodavatele, a to firmou VHS Brno a.s., vybraného společně obcí a Svazkem, výše uvedenou stavbu v celkové ceně **17 888 888,- Kč** bez DPH. Stavba probíhá na základě stavebního povolení sp. zn.: MBK 41459/2015 ze dne 30.11.2015, (dále jen „stavba“).
- 1.b.** Stavba je dozorována firmou VAS a.s., divize Boskovice(dle SOD ze dne 11.9.2017), za cenu **437 000,- Kč** bez DPH).
- 1.c.** Projektovou přípravu pro ÚR, SP a vypracování žádosti zajišťovala firma PROVO spol. s r.o. (dle SOD ze dne 19.2.2015), za cenu **1 636 000,- Kč** bez DPH.

1.d. Administraci VŘ zajišťovala firma Mgr. Martina Budiše s.r.o. (dle příkazní smlouvy ze dne 10.7.2017), za cenu **35 000,- Kč** bez DPH

2. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci stavby čini (součet odst.1..a.,1.b.,1.c.,1.d.,1e, 1.f.) (dodavatel - **17 888 888,- Kč** bez DPH; TDI- **437 000,- Kč** bez DPH; projektant - **1 636 000,- Kč** bez DPH, administrátor VŘ **35 000,- Kč** bez DPH,) tj. **19 996 888,- Kč**.

Svazek tedy vynaloží na stavbu a přípravu stavby vlastní finanční prostředky ve výši **19 996 888,- Kč** bez DPH.

### III.

3.a. Svazek obdržel na známé náklady při realizaci stavby, specifikované v odst. 2 (1.a), dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím SFŽP ČR ve výši

**11 446 321,- Kč**

3.b. Svazek se dohodl s obcí, že obec uhradí Svazku část zbylých nedotačních nákladů – viz příloha č.1 ve výši

**1 613 386,- Kč**

4. Obec se touto smlouvou zavazuje uhradit Svazku částku **1 613 386,- Kč** v oblasti přímých nákladů, kterou se Svazek zavazuje vynaložit na stavbu, a to následovně:

**v termínu do 31.12.2018 - 537 796,- Kč**

**v termínu do 31.12.2019 - 537 796,- Kč**

**v termínu do 31.12.2020 - 537 794,- Kč**

K úhradě částky specifikované v čl. III. Odst. 3.b. může obec použít finanční prostředky z plusovosti nebo minusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici

5. Obec se touto smlouvou zavazuje uhradit Svazku částku **30 000,- Kč**, jako poplatek za převzetí investorství. Tyto prostředky budou obcí převedeny na účet Svazku do **31.12.2017**.

6. V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany uzavřít neprodleně dodatek této smlouvy, který upraví tyto skutečnosti.

### IV.

Vystoupí-li obec ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce převeden dle stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví obce. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě, nastane-li některá ze skutečností výše uvedených uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního zániku – likvidace Svazku.

V.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se účastníci dohodli na způsobu řešení v bodě III. této smlouvy.

VI.

Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva ze dne 29.6.2015.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení obchodního zákoníku.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno a obec dvě vyhotovení.

Smlouva je podepsána předsedou Svazku na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 14.8.2017.

Smlouva je podepsána na základě usnesení Rady obce Vavřinec ze dne 20.9.2017.

V Boskovicích .....<sup>2.10.</sup>2017

Ve Vavřinci .....<sup>2.10.</sup>2017

  
"Svazek vodovodů a kanalizací"  
měst a obcí

  
.....  
Obec Vavřinec  




## Vavřínek - napojení na SV Blansko

### propočet cen dle vítězné nabídky (bez DPH)

VRN	celk.	% podíl		Svazek	Blansko	% podíl		Svazek
		Blansko	Vavřínek			Vavřínek	Blansko	
vedlejší a ostatní náklady	1 419 005 Kč	50%	50%	0%	709 503 Kč	709 503 Kč	0 Kč	0 Kč
PS 02 VDJ Nové Dvory - ATS a úpravy	761 496 Kč	50%	50%	0%	380 748 Kč	380 748 Kč	0 Kč	0 Kč
PS 03 rozšíření ASŘ - VAS	1 110 148 Kč	0%	0%	100%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 110 148 Kč
SO 02 Výtláčný řad ČS Českovice-VDJ Veselice	7 927 204 Kč	0%	0%	100%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	7 927 204 Kč
SO 03 Přeložka zásobovacího řadu Obůrka	157 355 Kč	0%	0%	100%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	157 355 Kč
SO 04 Demolice ČS Obůrka	160 644 Kč	0%	0%	100%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	160 644 Kč
SO 05 Vodovodní přípojka+šachta	110 549 Kč	0%	0%	100%	0 Kč	0 Kč	0 Kč	110 549 Kč
SO 06 VDJ Těchov	604 395 Kč	100%	0%	0%	604 395 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 07 Přípojka NN pro VDJ Těchov	548 227 Kč	100%	0%	0%	548 227 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 08 Zásobovací řad Těchov - nižší tlak.pásmo	1 038 099 Kč	100%	0%	0%	1 038 099 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 09 VDJ Nové Dvory	111 284 Kč	50%	50%	0%	55 642 Kč	55 642 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 10 Zásobovací řad Těchov - vyšší tlak.pásmo	790 026 Kč	100%	0%	0%	790 026 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 11 Výtláčný řad Veselice	35 533 Kč	0%	100%	0%	0 Kč	35 533 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 12 VDJ Veselice	500 907 Kč	0%	100%	0%	0 Kč	500 907 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 13 Zásobovací řad Veselice	747 991 Kč	0%	100%	0%	0 Kč	747 991 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 14 Přívodný řad Veselice	1 866 025 Kč	0%	100%	0%	0 Kč	1 866 025 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Smluvní cena s vybraným dodavatelem</b>	<b>17 888 888 Kč</b>				<b>4 126 640 Kč</b>	<b>4 296 349 Kč</b>	<b>9 465 900 Kč</b>	<b>53%</b>
<b>Procentuelní podíl investorů</b>					<b>23%</b>	<b>24%</b>		

### další náklady

Projektová dokumentace	1 636 000 Kč
Administrace VŘ	35 000 Kč
TDS	437 000 Kč

<b>Celkem včetně PD a VŘ</b>	<b>19 996 888 Kč</b>	<b>4 599 284 Kč</b>	<b>4 799 253 Kč</b>	<b>10 598 351 Kč</b>
<b>Celkem včetně PD, VŘ a TDS bez neuznatelných nákladů</b>	<b>18 168 763 Kč</b>			
ROPD	63%			
Zbývá k doplacení (podíl investorů)	11 446 321 Kč			
	6 722 442 Kč			
				+ neuznatelné náklady
				1 546 162 Kč
				1 828 125 Kč

### Celkem podíl investorů

Blansko	Vavřínek	Svazek
3 374 287 Kč	1 613 386 Kč	3 562 894 Kč