

OBJEDNÁVKA O180170278

S00JP014HFA9

ze dne: 29.09.2017

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76140 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Zlín, č. [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

Radovan Kučera

U Letiště 1271
76901 Holešov

IČ: 65831811
DIČ: CZ7603074391

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

- na základě cenové nabídky ze dne 21. 9. 2017 odborné ošetření 37 ks stromů ve 3 lokalitách města Zlína (Malenovice, Louky, Klečůvka). Jedná se o dřeviny rostoucí pouze na hodnocených plochách. Z hlediska technologie budou realizovány řezy zdravotní, bezpečnostní, redukční a výchovné. Kontaktní osoba: [redacted]

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 86 999,00 [redacted]

3. Termín plnění

30.11.2017

Předběžná řídící ko		0/2001 Sb.
funkce	příjmení	datum
příkazce	ING. DIVOKÝ	10. 2017
operátor		
správce rozpočtu	ČERNOCHOVÁ	10. 2017

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

- Dodavatel zodpovídá za všechny škody způsobené touto činností.
- Dodavatel je povinen provést úklid veškeré dřevní hmoty nejpozději do tří dnů od provedení ořezu.
- Dodavatel je povinen si v případě nutnosti vyřídít zábory veřejných ploch a dopravní značení.
- V případě nedodržení termínu stanovujeme sankci 0,5 % z ceny za každý den po termínu.
- V průběhu prací nesmí dojít k omezení dopravy; pojezdy vozidel v travnaté ploše jsou zakázány.
- Dodavatel je povinen zaevidovat kontrolu vazby břízy č. 29 na ploše Malenovice – Svárovec – hřiště na portálu www.stromyprokontrolu.cz.
- Splatnost faktury je 30 dnů.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: [redacted]

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Celék - Malenovice, Louky, Klečůvka		Cena
Klečůvka	Cena za ošetření 16 ks dřevin bez DPH	25700
Malenovice - Svárovec - hřiště	Cena za ošetření 16 ks dřevin bez DPH	17700
Louky - jírovce a lípy u MŠ	Cena za ošetření 5 ks dřevin bez DPH	17400
Celková cena za ošetření 37 ks dřevin bez DPH		60800
Celková cena za úklid vzniklé dřevní hmoty bez DPH		11100
DPH		15099
Celková cena za celek vč. DPH		86999

Pozn. K nacenění jsou jen dřeviny ve slepém rozpočtu s uvedenou technologií, v mapových podkladech zůstávají všechny dřeviny pro lepší orientaci v terénu.

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
2a) Klečůvka																	
30	<i>Tilia platyphyllos</i>	14	7,0	1,0	5	3	a	1	1	1			Řez zdravotní	5	1		
56	<i>Acer negundo</i>	34	12,0	1,0	7	4	a	2	1	2			Řez bezpečnostní	5	2		
58	<i>Acer negundo</i>	19	12,0	1,0	7	3	a	2	1	2			Řez zdravotní	10	3		
59	<i>Acer negundo</i>	21	11,0	2,0	9	3	a	2	1	1			Řez zdravotní	10	3		
61	<i>Populus balsamifera</i>	40	14,0	2,0	8	3	a	1	1	2			Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu.	
62	<i>Populus balsamifera</i>	38	13,0	1,0	8	3	a	2	1	2			Řez bezpečnostní	10	3		
63	<i>Acer negundo</i>	17	12	10,0	1,0	7	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	5	2	Potlačit slabší kmen.	
64	<i>Tilia platyphyllos</i>	42	16,0	1,0	12	4	a	1	1	1		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení	
65	<i>Tilia platyphyllos</i>	40	14,0	1,0	11	3	a	1	1	1		Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení	
66	<i>Tilia platyphyllos</i>	34	12,0	1,0	9	3	a	1	1	1		Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	10	1		
													Lokální redukce směrem k překážce	5	1	Redukce ve směru objektu.	
72	<i>Tilia platyphyllos</i>	35	14,0	1,0	10	3	a	1	1	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení	
73	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	4	3,0	2,0	1	1	a	1	1	1			Řez výchovný	3	2		
75	<i>Sorbus torminalis</i>	4	3,0	2,0	1	1	a	2	1	1			Řez výchovný	3	2		
													Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení	
76	<i>Tilia cordata</i>	33	12,0	1,0	8	4	a	2	2	2		Tlaková vidlice vyvíjející se.	Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Řez zdravotní	5	1		
77	<i>Tilia cordata</i>	34	14,0	1,0	9	3	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		
													Řez zdravotní	5	1		
78	<i>Tilia cordata</i>	38	14,0	1,0	10	3	a	1	1	2			Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene 1	Průměr kmene 2	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena
2b) Malenovice - Svárovce - hřiště																	
2	<i>Tilia cordata</i>	5	3,0	2,0	1	1	a	2	1	1	1	UTB Polymery údržba 4 roky (do jaro 2018) ABFacility Olomouc 734263199 Luterová (realizace), gener. dodavatel Gemo	Řez výchovný	3	2		
3	<i>Quercus cerris</i>	4	4,0	2,0	1	1	a	1	1	1	1	UTB Polymery údržba 4 roky (do jaro 2018) ABFacility Olomouc 734263199 Luterová (realizace), gener. dodavatel Gemo	Řez výchovný	3	2		
4	<i>Quercus cerris</i>	4	4,0	2,0	1	2	a	1	1	1	1	UTB Polymery údržba 4 roky (do jaro 2018) ABFacility Olomouc 734263199 Luterová (realizace), gener. dodavatel Gemo	Řez výchovný	3	2		
5	<i>Tilia cordata</i>	37	16,0	1,0	10	3	a	1	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	1	Potlačit tlakové větvení	
11	<i>Fraxinus ornus</i> 'Meczek'	4	3,0	2,0	1	2	a	1	1	1	1		Řez výchovný	5	3		
12	<i>Fraxinus ornus</i> 'Meczek'	4	3,0	2,0	1	2	a	1	1	1	1		Řez výchovný	5	3		
13	<i>Fraxinus ornus</i> 'Meczek'	4	3,0	2,0	1	2	a	1	1	1	1		Řez výchovný	5	3		
20	<i>Acer platanoides</i>	37	13,0	2,0	10	3	a	1	1	1	2	Poškození kofenů	Řez zdravotní	10	2		
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
22	<i>Acer platanoides</i>	44	15,0	1,0	12	4	a	1	1	1	2	Trhliny.	Řez zdravotní	10	2		
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
23	<i>Tilia cordata</i>	40	11,0	1,0	8	4	a	2	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní	5	2	Potlačit tlakové větvení	
													Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	2		
25	<i>Tilia cordata</i>	35	13,0	2,0	5	3	a	1	1	1	1		Řez zdravotní	10	1		
26	<i>Betula pendula</i>	49	18,0	1,0	10	4	a	2	1	1	2		Řez bezpečnostní	10	3		
													Řez zdravotní	10	3		
27	<i>Tilia cordata</i>	43	14,0	1,0	7	3	a	1	1	1	1		Lokální redukce směrem k překážce	5	3	Redukce ve směru objektu	
28	<i>Tilia cordata</i>	33	16,0	1,0	8	3	a	2	1	1	1	2014: odborné ošetření	Řez zdravotní	10	3		
29	<i>Betula pendula</i>	46	45	18,0	1,0	13	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze V koruně již instalována bezpečnostní vazba. 2014 odborné ošetření, vč. instalace vazby.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	5	3		
													Řez bezpečnostní	10	3		
33	<i>Cerasus avium</i>	26	7,0	1,0	8	4	a	2	1	1	2		Úprava průjezdného či průchozího profilu	5	1		

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 4. října 2017 9:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: potvrzení objednávky

Dobrý den
potvrzuji přijetí vaší objednávky na odborné ošetření dřevin na třech lokalitách města Zlína, akceptujeme v plném rozsahu a souhlasíme s uveřejněním smlouvy.
Přeji pěkný den Kučera

- > Dobrý den,
- >
- > na základě Vaší cenové nabídky Vám posílám objednávku na odborné ošetření dřevin ve třech lokalitách města Zlína (Malenovice, Louky, Klečůvka).
- > Kvůli zveřejnění objednávky prosím o potvrzení přijetí objednávky a její akceptaci v plném rozsahu.
- >
- > S přáním pěkného dne
- >
- > [REDACTED]
- >
- > Magistrát města Zlína
- > Odbor městské zeleně
- > Zarámí 4421, 760 01 Zlín
- > [REDACTED]
- >
- >
- >