

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Praha 21 - Újezd nad Lesy, rozšíření chodníku</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Praha 21 - Újezd nad Lesy
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 21, Praha 9 – Újezd nad Lesy		
Projektant			
Zhotovitel	ENERGO Praha spol. s r.o.	62916513	CZ62916513
Zpracoval	Ing. Eva Hutníková, ENERGO Praha spol. s r.o.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17. 6. 2026	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	2 573,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	2 573,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	2 573,00
5	"M" Dodávky	15 077,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	156 437,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	171 514,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	7 719,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	8 962,00	22 Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 188 195,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>188 195,00</td> <td>39 520,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>227 715,95</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	188 195,00	39 520,95	<b>Cena s DPH</b>			<b>227 715,95</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	188 195,00	39 520,95														
<b>Cena s DPH</b>			<b>227 715,95</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## ROZPOČET

Stavba: Praha 21 - Újezd nad Lesy, rozšíření chodníku

Objekt: 132 - rozšíření chodníku

Objednatel: PREdistribuce, a.s.

Zhotovitel: ENERGO Praha spol. s r.o.

Místo: Praha 21 - Újezd nad Lesy

Zpracoval: Ing. Eva Hutníková, ENERGO Praha spol. s r.o.

Datum: 18. 6. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>171 514,00</b>	<b>0,000</b>
<b>46-M</b>		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>171 514,00</b>	<b>0,000</b>
<b>46-M1</b>		<b>Zemní práce – povrchy</b>				<b>102 698,00</b>	<b>0,000</b>
5	460650052.P	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti frakce 16-32 tloušťky do 10 cm	m2	77,000	183,20	14 106,00	0,000
6	460620024.P	Položení obrubníků záhonových betonových vč. betonu	m	192,000	356,90	68 525,00	0,000
7	4400860940	Obrubník betonový BEST LINEA II standard přírodní 80×1000×250 mm	m	18,000	139,26	2 507,00	0,000
8	4500016560	Obrubník betonový CS Beton R20 šedá 50×1000×200 mm	m	174,000	72,24	12 570,00	0,000
9	DM	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	4 990,00	4 990,00	0,000
<b>46-M2</b>		<b>Zemní práce – výkopy</b>				<b>38 938,00</b>	<b>0,000</b>
1	460230301.P	Hloubení jam (sondy, startovací jámy, rýhy pod obruby...) ručně v hornině tř. 3	m3	23,040	1 690,00	38 938,00	0,000
<b>46-M4</b>		<b>Zemní práce – ostatní</b>				<b>29 878,00</b>	<b>0,000</b>
2	460600023.P	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	23,040	130,00	2 995,00	0,000
3	460600031.P	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)	m3	437,760	27,20	11 907,00	0,000
4	460600082.P	Poplatek za skládku zeminy	m3	23,040	650,00	14 976,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>171 514,00</b>	<b>0,000</b>