

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4158

Stavba: KJO - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK B - JIH

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. □

Cena bez DPH			5 492 306,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 492 306,52	Výše daně 1 153 384,37
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 645 690,89

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4158

Stavba: KJO - Rekonstrukce sociálního zařízení, BLOK B - JIH

Místo: Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 492 306,52 **6 645 690,89**

A1	BLOK B - JIH	5 492 306,52	6 645 690,89
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	3 588 561,61	4 342 159,55
D.1.4.1a	Ústřední vytápění	117 302,21	141 935,67
D.1.4.1b	Větrání	74 072,23	89 627,40
D.1.4.2	Zdravotechnika	1 014 443,42	1 227 476,54
D.1.4.3	Elektroinstalace	620 927,05	751 321,73
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	77 000,00	93 170,00