



**SMLOUVA O DÍLO č. 827 / 2016**  
Revitalizace kamerového systému na zámku v Pardubicích

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Východočeské muzeum v Pardubicích**

Zámek č.p. 2

Sídlo: 530 02 Pardubice

IČO: 14450542

DIČ: CZ14450542

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 26534561/0100

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:

[Redacted signature area]

**Zhotovitel:**

**KELKOM International s.r.o.**

Sídlo : K Olšíně 235, 530 09 Pardubice

IČO: 42936781

DIČ: CZ42936781

[Redacted signature area]

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních a obchodních:

Ve věcech technických:

Kontakt:

[Redacted signature area]

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

**I. Výchozí podklady a údaje**

1. Název díla: Revitalizace kamerového systému na zámku v Pardubicích
2. Místo díla: Pardubice, Zámek č. p. 1, 2 a 3

**II. Rozsah předmětu plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení výše uvedené stavby - díla v rozsahu položkové cenové nabídky zhotovitele (nabídkového) rozpočtu ze dne 19.9.2016. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.



2. Zhotovením stavby - díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, ochrana zeleně, zakrývání a očištění okolních konstrukcí, bezpečnostní opatření apod. včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby).

### **III. Termíny plnění**

1. Provedení díla bude rozděleno do jednotlivých etap, které se zhotovitel zavazuje provést v následujících sjednaných termínech:

1. etapa:

Zahájení prací: 27. 9. 2016

Dokončení 1. etapy stavby rozsahu bodu II(zámek): 31. 10. 2016

další etapy budou provedeny nejdéle do konce měsíce září roku 2017.

2. Objednatel si vyhrazuje právo určit zhotoviteli přesný termín provedení další etapy minimálně 2 měsíce přede dnem zahájení prací na jednotlivé etapě a smluvní strany se zavazují nejdéle do 10 dnů ode dne oznámení termínu provedení konkrétní etapy objednatel zhotoviteli uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, kterým bude upraven termín provedení a rozsah jednotlivých etap.

3. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, který bude upravovat rozsah prací provedených v rámci 1. etapy díla.

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovením díla pro účely této smlouvy se rozumí úplné dokončení stavby a jejího vyklizení. O dokončení a předání díla - stavby sepíší obě smluvní strany Zápis o předání díla, jehož formulář zajistí zhotovitel. Dílo bude předáno po dokončení prací na jednotlivé etapě.

5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závazné za předpokladu řádné a včasné součinnosti objednatel. Po dobu prodloužení objednatel s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, a to nejpozději do 15ti dnů od prokazatelného vyzvání k jeho převzetí.

7. Za prodloužení se splněním závazku ve smyslu této smlouvy se neuvažuje dočasné přerušení prací, na kterém se dohodnou formou písemného zápisu zhotovitel s objednatel v případě nepříznivých klimatických podmínek (např. déšť, sněžení, nízké nebo vysoké teploty atd.), které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu a zdárnost prováděných prací, bezpečnost práce nebo zdraví osob zúčastněných na prováděném díle, popřípadě osob třetích, dotčených prováděním díla.



8. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci další etapy díla.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je součástí této smlouvy a činí:

cena za zhotovení prací bez DPH:	411.657,-Kč
<u>DPH ve výši 21% celkem:</u>	<u>86.448,-Kč</u>
cena za zhotovení díla s DPH celkem:	498.105,-Kč

Tato celková cena je cenou maximální za zhotovení celého díla dle schválené cenové nabídky – nabídkového položkového rozpočtu, pokud nedojde ke změně v sazbě daně DPH. Tato cena je cenou celkovou za všechny etapy díla.

Smluvní strany se zavazují nejdéle do 10 dnů ode dne oznámení termínu provedení konkrétní etapy objednatelem zhotoviteli uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, kterým bude upraven kromě termínu provedení a rozsah jednotlivých etap v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy i cena za jednotlivou etapu.

2. Jakékoliv změny v kvalitě nebo v množství prací a dodávek, které si vyžádá objednatel na základě upřesnění technického, nebo kvalitativního řešení, nebo jejichž provedení bude nutné za účelem úspěšného dokončení díla, budou oceňovány jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele. V případě, že v ní nebudou obsaženy, pak budou tyto doceněny v cenách URS a.s. Praha v právě platném znění. Stejným způsobem bude postupováno i u kvalitativních, nebo množstevních změn prací a dodávek, které nebudou z výše uvedených důvodů prováděny. Všechny tyto změny a skutečnosti budou vždy před jejich realizací mezi investorem a zhotovitelem konzultovány s tím, že tyto budou následně náležitě zdokumentovány zápisem ve Stavebním deníku.

3. Výše daně z přidané hodnoty bude vycházet z právě platného znění zákona o této v závislosti na termínech provedení prací a zabudování dotčených materiálů a specifikací.

4. V případě dočasného přerušení, nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu na straně objednatele, je tento povinen zaplatit zhotoviteli skutečně vzniklé náklady.

#### **V. Financování díla**

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu, který bude vystaven a předán objednateli po provedení každé jednotlivé etapy a to na základě všech skutečně provedených prací a dodávek bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

2. Faktury musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zák. 235/2004 Sb.

3. Splatnost vystavených faktur se sjednává do 14 dnů ode dne jejich prokazatelného předání objednateli.

4. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a uhradí za jeho zhotovení cenu



uvedenou v bodě IV. 1 této smlouvy.

## **VI. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede dílo vlastními pracovníky, na své vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které by bránily v jeho řádném užívání k určenému účelu.

### 2. Předání staveniště

Objednatel předá formou zápisu do Stavebního deníku zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení stavebních prací prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Součástí předání staveniště je i předání kopií všech povolení, vyjádření orgánů státní správy a správců sítí, určení hranic staveniště, přístupových cest na staveniště a vymezení mezískládek materiálů. Toto staveniště se předává na dobu provádění díla – stavby a na dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání.

3. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí vzniklé na něm do doby převzetí díla objednatelem, který se zápisem o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem stává vlastníkem díla.

### 4. Předání a převzetí díla

**a)** předání a převzetí bezvadného díla se uskuteční formou sepsání Zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Dokončené dílo převezme objednatel na místě provedeného díla nejpozději do 15ti dnů od obdržení výzvy k převzetí formou zápisu do Stavebního deníku.

**b)** Formulář Zápisu o předání a převzetí díla s příslušnými náležitostmi zajistí zhotovitel.

5. Objednatel má právo dílo nepřevzít, bude-li toto vykazovat vady bránící jeho bezpečnému užívání. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedodělky, vady a výhrady objednatele odstranit ve lhůtě 10 dnů ode dne jejich zjištění při předání a převzetí díla či ve lhůtě písemně sjednané smluvními stranami. V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady, nedodělky, výhrady převzít, dojde po jejich odstranění k novému protokolárnímu předání a převzetí díla. Právo na úhradu celkové ceny díla však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě vyjmenovaných dokladů.

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla podle potřeby obou smluvních stran.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném §53 vyhl.85/76 ve znění vyhl.155/80 a vyhl.378/92 Sb. ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí být v době provádění prací na staveništi.

8. Objednatel se zavazuje provádět občasný stavební dozor minimálně 2x týdně. Součástí provádění stavebního dozoru je kontrola zápisů ve stavebním deníku formou připojení podpisu.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.



10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných zástupců objednatele a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a podmínkami všech povolení.

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí a prací, které mají být následně zakryty a to nejméně 2 dny před jejich zakrytím.

12. Riziko poškození, ztráty, nebo zničení předmětů, které jsou ve vlastnictví zhotovitele, nese zhotovitel.

13. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat v souladu s platnými předpisy BOZP a PO. Zároveň se zavazuje, že přebírá zodpovědnost za dodržování BOZ a PO při činnostech svých zaměstnanců na pracovišti. Zaměstnanci zhotovitele se budou zdržovat pouze na pracovišti a v místech smluvně dohodnutých (např. sklady, případně sociální zařízení, apod.)

14. Objednatel není oprávněn předmět této smlouvy prodat, převést na jinou osobu, nebo jej jinak zatížit do té doby, dokud nebude vlastnit platný doklad o splnění všech finančních závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.

15. Zhotovitel po dokončení všech prací uvede všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu

16. Zhotovitel zajistí prokazatelně ekologickou likvidaci veškerých stavebních odpadů a sutí.

17. Zhotovitel zodpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené jeho činností.

## **VII. Záruka a zodpovědnost za vady na díle**

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno podle výkresové dokumentace a podmínek této smlouvy. Po dobu záruční doby bude svými vlastnostmi odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by snižovaly hodnotu, nebo schopnost jeho užívání k obvyklým účelům.

2. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční doby se stanovuje na **36** měsíců u stavebních prací. U dodávky materiálů a specifikací zůstává v platnosti délka záruční lhůty poskytovaná jejich výrobcem.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

4. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné vady bezplatně odstraní.



5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad v co nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však do 14ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace.

6. Reklamaci je nutno uplatnit písemně, faxem, telefonicky s dodatečným písemným potvrzením, a to bezprostředně po jejím zjištění.

### **VIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nedodrží termín dokončení uvedený v článku III.1., vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,02%,- Kč z celkové částky provedení díla za každý den prodlení v dokončení a předání díla. Celková výše pokut bude uhrazena formou odpočtu z faktur.

2. Za každý den prodlení v platbě faktur po jejich splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši platných právních předpisů a úrokových sazeb ČNB z dlužné částky.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem strany, která jej projevila.

2. Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran a to za předpokladu, že mezi smluvními stranami dojde k dohodě o vypořádání vzájemných závazků, které ze změn vyplynou.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledně změny, nebo zrušení závazku vyplývajícího z této smlouvy jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

4. Smlouva se řídí Českým právem a jazykem smlouvy je čeština.

5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a jedno objednatel.

6. Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou založený závazkový vztah se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb.



V Pardubicích dne: 23.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Tomáš Libánek

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

.....

Widenský Patrik