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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolov64

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

Bankovní spojení: 

Číslo úětu:

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71,360 06 Karlovy Vary

29113903

CZ29113903

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

Sb
dílo

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník1 j, smlouvu o 
„Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolovt(.
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Článek I. 
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace zpracovaná Jng. Martinem Haueisenem, 
IČ 87334321, č.zak. 2016-41, ČKAIT 0301387, Ing. Jiřím Stehlíkem, IČ 46862579, č.zak. 170104, 
ČKAIT 0301038 a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet. - nabídka 
zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

L2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 1525/237, 2436/1, 2436/58, 2436/59 vk.ú. Sokolov, v obci 
Sokolov a v okrese Sokolov

L3 Předmětná stavba: stavba „Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolov” dle Projektové dokumentace.

ČlánekH.
Předmět smlouvy

1L1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na 
klíČa a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technicko parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla Či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15.08.2017 a nabídkou dodavatele ze 

dne 30.8.2017

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a 
projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny dopravního 
značení;

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy;
c) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, 

vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
d) plnění podmínek stavebního povolení;
e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 

na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;
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s provedením díla:
g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující 
tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání 
s objednatelem využít jako skládky materiálu;
- prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez 
dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
o) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních 

Šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i 
případně jejich dílčích Částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy Či nikoliv, se má za to, že 
jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a 
jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:
III. 1.2 Zahájení stavby:
III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 
III.1.4 Vyklizení staveniště:

do 15 kalendářních dnů od data uzavření smlouvy 
v den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště 
nejpozději do 30.04,2018 
do 5 kalendářních dnů od dokončení stavby
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IIL2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy kromě stavebního povolení, jehož kopie bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem ěi jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích, Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. 
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště. V případě, 
že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu, posune se termín dokončení o příslušný počet 
dní prodlení s plněním této povinnosti objednatelem.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (D1R) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a 
nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
vccí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.
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Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:
V .2.1 smluvních: Bc. Jan Picka. starosta města

V.2.2 technických:

TD1:

Hana Špičková, 
tel]
Luboš Pravec, e 
tel:

Daniel Hájek, e-mail: 
tel.: I

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
Či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tylo nepřesáhnou dohromady 
částku 3 % z ceny díla dle odst. VÍÍ.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací 
písemně požádá prostřednictvím zástupce vc věcech smluvních nebo technických. Dnem doručení 
takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje 
i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud 
jde o práce uvedené v Položkovém rozpočtu - nabídce zhotovitele, tvořícím přílohu č. I teto smlouvy", o 
částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu 
výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen 
stavebních prací od společnosti URS Praha a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto 
odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla 
nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
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kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a 
oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a 
požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem 
doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V 
opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy’ na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat čí dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednáno ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či 
odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za 
tímto účelem vyrozumět prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení 
či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité 
věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené 
objednatelem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny 
podle čl. VIL odst. VII.3.

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto 
smlouvou, zejména jejím čl. II.

Článek VL 
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
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či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení64 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VÍ.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že 
s tímto zápisem souhlasí.

V1.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do 
doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VL5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

Vil. I Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro 
stavební povolení. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a 
přílohou c. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke 
které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka ci 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
MM Kc bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

V1I.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na 
přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a 
zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VJ1.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na 

energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
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- 2 x projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby v listinné podobě a I x v elektronické podobě;

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky' za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci;
- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího 

předání;
- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby;
- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními 

vlivy;
“ náklady na úhradu poplatku za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich 

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- veškerá dokladová Část nutná pro kolaudaci díla 2x, vč. všech revizí a zkoušek, dokladu 

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech;
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 
% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli takto:

„Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolov“
Smlouva č. 84/2017Sokolov

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úspěšné kolaudaci stavby a úplném 
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění 
příslušné zadržované částky objednatelem.

Vli.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného slouží jako záruka za řádné plnění
záručních podmínek po uplynutí celé záruční lhůty plus 5 měsíců, na základě 
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky' objednatelem.

VIL8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního 
dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení 
zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i 
odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název a sídlo objednatele a zhotovitele
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno 

objednateli
- fakturovanou částku
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
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- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko 
+ podpis).

VII. 10 V případe, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VILI 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy', má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné Částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 15 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva je stanovena ve výši 7 % 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po 
písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

Článek VIIL 
Smluvní pokuty

VITT.l Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedený v odst. III.2, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VTII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu vc výši 30.000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhútách uvedených v odst. X.5 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící
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řádnému užívání Předmětné stavby, a 2.000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

V11I.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4.000,- KČ.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.l .2, odst. XI. 1.3 či XL 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve 
výši 30.000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a 
v případe porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VTII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a 
to v plném jejím rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je 
povinen vyzval jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnu před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a 
doklady, včetně projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu 
provedených prací, geodetického zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o 
zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o 
použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, 
provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf - 
obecném rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky 5. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání
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objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozdčji při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy”
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
-jména a podpisy zásmpců objednatele a zhotovitele;

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

1X.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy 
poškození díla způsobí objednatel, V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 V případě, že se při přejímání díla prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 
a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel 
odmítnul od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po 
dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. 
ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí: 60 měsíců

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.
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X.4 Vyskytnc-li sc v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24hodin od jejich oznámení, a vady nebránící 
řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem 
se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je 
podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud jc to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky', jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obccnč závazné právní předpisy.

X.9 Nezačnc-ii zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané Ihůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

fp Sokolov Parkoviště v ulici Křižíkova; Sokolov "
Smlouva č. 84/2017

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 

zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

12/13



Sokolov Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolov “
Smlouva č. 84/2017

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti Občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

X11.5 lato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne V Karlových Varech dne ;J

Zhotovitel

13/13



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016-41
Stavba: Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov

KSO: 822 55 CC-CZ: 21122
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově. KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Có DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 87334371
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:
Vedlejší a ostatní náklady
V soupisu prací jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení objednatel vyžaduje a jejich výsledky je zhotovitel povinen 
objednateli předložit. Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím zvolených pracovních postupech, zda a do 
jaké míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto vedlejší 
náklady:
• Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, s provizorními nebo dopravními omezeními, se zhoršenými klimatickými podmínkami, s 
prací na těžko přístupných místech, s prací vc zdraví škodlivém prostředí, se ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných 
pásmech.
- Uvedeni stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektového stavu. Péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni. Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem.
- Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Nutný rozsah stavebního pojištěni budoucího díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědností za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
Zajištění bankovních garancí.
- Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.
- Úprava příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění zjištěných skutečností. Zpracování Plánu havarijních 
opatření zařízení staveniště a mechanizace. Zpracování povodňového plánu. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
(dies 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP). Zpracování technologických postupů a plánů kontrol. 
Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů.
* Zařízeni staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařizení, provoz staveniště a jeho vyklizení vč. nákladů na ostrahu staveniště a
zabezpečení proti neoprávněnému vstupu. Ochrana vedeni inženýrských síti - všech IS na staveništi a v jeho okolí. Zabezpečení a stěhování 
archeologických nálezů a přírodních hodnot. Zajištění vhodných prostor pro potřeby investora, TDí a AD.
- Veškeré zkoušky, měření, revize, posudky a dozory tile příslušných TKP, norem a ostatních předpisů s výstavbou souvisejících.

Cena bez DPH 2 240 973,79

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 2 240 973,79 470 604,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 711 578,29

Stranil 1 /. 2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

2016-41

Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov

ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK 

Město Sokolov
KV Realinvest s.r.o., Chebská 2.04/71, Karlovy Vary 360 06

Datum:
Projektant:

29. 6. 2017

Ing. Martin Hauetsen

Cena bez DPH [C7.KJ Cena s DPH [CZK] Typ IMS

2 240 973,79 2 711 578,29 i*
1 962 079,77 2 374 116,52 STA 1

1 962 079,77 2 374 116,52 Soupis

194 893,02 235 820,55 STA

194 893,02 235 820,55 Soupis

84 001,00 101 641,21 STA

84 001,00 101 641,21 Soupis

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem 
2016-41- 
101

2016-41- 
101-SP 

2016-41- 
421,431 

2016-41- 
421,431- 
SP

2016-41-
VON 

2016-41- 
VON-SP

SO 101 - Dopravní řešení

SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

SO 421,431 - Přípojka NN pro posuvnou bránu a 
veřejné osvětlení

SO 421,431 - Soupis prací - Přípojka NN pro 
posuvnou bránu a veřejné osvětlení

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
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krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov 

Objekt:
2016-41-101 - SO 101 - Dopravní řešení 

Soupis:

2016-41-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

KSO: 822 55 CC-CZ: 21122
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Cena bez DPH 1 962 079,77
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 962 079,77 21,00% 412 036,75
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 374 116,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v uL Křižíkova, Sokolov

Objekt:
2016-41-101 - SO 101 * Dopravní řešení

Soupis:
2016-41-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6, 2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: .
Uchazec: KV Realinvest s.r.o., Chebska 204/71, Karlovy Vary 360 06

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 962 079,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 962 079,77
1 - Zemní práce 208 768,42

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce____________________ 6 860,60
__ 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu___ 85 108,86

2 - Zakládání 4 530,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 391,07

5 - Komunikace pozemní 781 187,59

8 - Trubní vedení 18 263,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 479 970,64
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch  80 826,80
96 - Bourání konstrukcí___________________________________________________ 108 575,50

997 - Přesun sutě 115 970,64

998 ■ Přesun hmot 39 833,51
SAN - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÍNĚ 240 163,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov

Objekt:
2016-41-101 - SO 101 - Dopravní řešení

Soupis:
2016-41-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29.6. 2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Haueisen
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 962 079,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 962 079,77
D 1 Zemní práce 208 768,42

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
1 K 121101102 upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do

100 m
m3 91,550 30,18 2 762,98 CS ÚRS2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch * 
předpokládaná tl.

W F45 (875+40,5)*0,1 91,550
w Součet 91,550

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
2 K 122202202 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 210,500; 60,52 12 739,46 CS ÚRS 2017 02

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
W Struktura výpočtu: dle hmotníce
w F50 210,5 210,500
w Součet 210,500

jOdkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných
3 K 122202209 profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině m3 210,500 17,47 3 677,44 CS ÚRS 2017 02

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
W F50 210,500
w Součet 210,500

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 7,800 443,62 3 460,24 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: délka * šířka * pr. hloubka
W F26 F24*0,6*1,0+F12*0,6*1,2 7,800
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PC Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

vv Součet 7,800

5 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.
3

m3 7,800 126,28 984,98 CS ÚRS 2017 02

W F26 7,800
w Součet 7,800

6 K
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 

162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 176,300 127,00 22 390,10 CS ÚRS 2017 02

W F50+F26-F51 176,300
W Součet 176,300

7 K 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m3 41,750 88,55 3 696,96 CS ÚRS 2017 02

W F46 F45-F10*0,1 41,750
w Součet 41,750

8 K 162706119 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

m3 167,000 8,79 1 467,93 CS ÚRS 2017 02

W F46 41,750
W Součet 41,750
w 41,75*4 'Přepočtené koeficientem množství 167,000

9 | K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 218,050 13,45 2 932,77 CS ÚRS 2017 02
W F46+F50+F26-F51 218,050
W Součet 218,050

10 K 171201211 Uložení sypaníny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) t 392,490 106,60 41 839,43 CS ÚRS 2017 02
W F46*1,8+(F50+F26-F51 )*1,8 392,490
W Součet 392,490

11 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění $ hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 42,000 204,18
i

8 575,56 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: dle hmotníce
W F51 42 "místa po vybouraných konstrukcích a vyrovnávání terénu” 42,000
w Součet 42,000

12 K : 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, Šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,600 64,37 231,73 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: délka * šířka * hloubka
W F27 F12*0,6* 1,2 3,600
W __________________ Součet__________________ __________________________________________________ 3,600

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaníny

m3 3,150 j
1

263,22 829,14 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy
w F28 F24*0,6*0,75 "přípojka SV" 3,150
vv Součet 3,150

U M 583413440 komenivo drcené drobné frakce 0-4 t 13,500 218,94 2 955,69 \CS ÚRS 201702



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV Struktura výpočtu: figura x sypná hmotnost setřeseného kameniva fr. 0/4
w (F28+F27)*2 "přípojky SV* 13,500
w Součet 13,500

15 K 181951102 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 976,870 8,45 8 254,55 CS ÚRS 2017 02

VV F1 *1,1 +F2+F3+F6*1,1+F7+F8M, 15+F9*1,1 976,870
w Součet 976,870

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 6 860,60

16 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2
i

35,000 29,52 1 033,20 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F42 35 35,000
W Součet 35,000

17 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do
5 000 m

m2 35,000 45,10 1 578,50 CS ÚRS 2017 02

w
w

F42
Součet

35,000
35,000

K 112101101
Kácení stromů $ odřezáním kmene a $ odvětvením listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm

kus 6,000 105,78 634,68 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
W F41 6 6,000
w Součet 6,000

19 K '112201101
i

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 200,08 1 200,48 CS ÚRS 2017 02

W F41 6,000
W Součet 6,000

20
|

K 162301401
Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 6,000 22,88
,

137,28 CS URS 2017 02

W F41 6,000
W Součet 6,000

21 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 305,04 1 830,24 CS ÚRS 2017 02

W F41 6,000
W Součet 6,000

22 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 74,37 446,22 CS ÚRS 2017 02

VV F41 6,000
W Součet 6,000

o 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 85 108,86

23 K 162206112 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 49,800! 47,31
ř

2 356,04 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv F10*0,1 49,800
w Součet 49,800

I 24 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 49,800 26,57 1 323,19 CSURS 2017 02
W F10*0,1 49,800
W Součet 49,800

25 K 181301101 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, ti. vrstvy do 100 mm m2 498,000 21,65 10 781,70 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
vv F10 498 498,000
w Součet 498,000

26 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 498,000 12,14 6 045,72 CSURS 2017 02

w F10 498,000
vv Součet 498,000

27 M 005724100 osivo směs travní parková ks 7,470 74,46 556,22 CSÚRS 201702
vv F1Ó 498,000
w Součet 498,000
vv 498*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,470

28 K 184802211 Chemické odpleveiem pudy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko m2 498,000 2,03 1 010,94 CS ÚRS 2017 02

w F10 498,000
w Součet 498,000

29 M 252340010 herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l litr 0,199 255,02 50,75 CS ÚRS 2017 02
vv
w

30 185802113

W
W

F10*4/10000 
Součet

0,199
0,199

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko 0,004 3 968,80

Poznámka k položce:
Položka je vč. dodání hnojivá.

Struktura výpočtu: figura x 8 /1000000 
F10*8/1000000 0,004

15,88 CSURS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w F43+F44 5,000
w Součet 5,000

34 K 184102116
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na

kus 5,000 710,12 3 550,60 CS ÚRS 2017 02
svahu do 1:5, při průměru bálu přes 600 do 800 mm

VV F43+F44 5,000
w Součet 5,000

35 M IP 849 Quercus robur „Fasti$iata“ výška min. 200cm ZB kus 2,000 811,80 1 623,60

p Poznámka k položce:
bude použit přesazený dub v rámci areálu

w Struktura výpočtu: počet kusů
w F44 2 2,000
w Součet 2,000

36 A4 IP 850 Fa$us silvatica „Fastigiata“ výška min. 200cm ZB kus 3,000 647,80 1 943,40 _____
W Struktura výpočtu: počet kusů
w F43 3 3,000
vv Součet 3,000

37 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 5,000 168,92 844,60 CS ÚRS 2017 02
w F43+F44 5,000
w Součet 5,000

38 M IP 851 Kůly, délka 3m, průměr 7 cm, frézované kus 15,000 95,12 1 426,80
w (F43+F44)*3 15,000
vv Součet 15,000

39 M IP 852 Příčka z půlené frézované kulatiny, pr. 8 cm, délka 100 cm kus 7,500 293,56 2 201,70
vv (F43+F44}*1,5 7,500
w Součet 7,500

40 /VI IP 853 Úvazek pro kotvení bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50 bm 7,500 19,02 142,65
"w (F43+F44)*1,5 ’ ...................... ................................................ .................................................... 7,500

VV____________________ Součet________________________________________________________________________________________7,500

41 | K
____i____

184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, 0 

průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 5,000 45,59 227,95 C5ÚRS 2017 02

vv F43+F44 5,000
W Součet 5,000

42 K IP 856
Instalace chráničky báze kmene

ks 5,000 90,20 451,00
t

p Poznámka k položce:
Doporučený výrobek TreeProtector

VV F43+F44 5,000
W Součet 5,000

43 AI }/P 857 chránička zelená/hnědá kus 5,000 196,80 984,00

Strana 7 z 21



PČ Typ Kód

p

w
w

n • . .. ~ * , J.cena _ n CenováPopis MJ Množství Cena celkem [CZK][CZK] soustava

Poznámka k položce:
Tubulárně tvarovaná, samosvorná, perforovaná chráníčka k ochraně paty kmene stromku před 
poškozením strunovou sekačkou. - podélně dělená pro snadné připevnění kolem kmenu stromku * 
flexibilní - průměr chronicky se přizpůsobuje růstu kmenu - samosvorná bez nutnosti použiti 
dalších úvazků - dlouhá životnost - UV stabilizovaný PE (100% recyklovartelná) - tloušťka materiálu 
- 2 mm - - barva * zelená/hnědá.
Rozměry: - max. průměr kmínku 11 cm (možnost spojeni více ks dohromady o tím použití i na vetší 
průměry) - výška 21 cm.

F43+F44 5,000
Součet 5,000

44 K IP 858 Instalace závlahové sondy v hloubce 50 cm ks 5,000 915,12 4 575,60
Poznámka k položce:

P 1 komplet závlahové sondy /strom

W F43+F44 5,000
W Součet 5,000

45 M IP 859
Kompletní závlahová sonda, včetně 3 m perforované závlahové hadice pr. 80 mm s
kokosovým obalem, 1 ks 0,5 m hadice pr. 160 mm, včetně T kusu 80x160x80, včetně ks 5,000
zaklapávací koncové zátky 160 mm

7 216,00 36 080,00

p Poznámka k položce:
Doporučený výrobek AquaMax

W F43+F44 5,000
W Součet 5,000

46 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině  j 

. . , ^ „ mz 5,Uuunebo na svahu do 1:5 i
97,58 487,90 CS ÚRS 2017 02

I .j
VV F33+F44 5,000
W Součet 5,000

47 M IP 854 Dodávka juty m2 j 5,000 9,02 45,10
VV F43+F44 5,000
W Součet 5,000

48 K 184806132
Řez stromů, keřů nebo růží řez na čípek stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 j ^ 
do 4 m

5,000 118,90 59-4,50 CS ÚRS 2017 02

VV F43+F44 5,000
w Součet 5,000

49 | K 184911311 Položení mulčovaci textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině ^
nebo na svahu do 1:5

5,000 21,24 106,20
I

CS ÚRS 2017 02

W F43+F44 5,000
VV Součet 5,000

50 M | IP 855 Mulčovaci textilie (68$/m2, prop.260!/mils) ^
5,750 16,40 94,30

VV F43+F44 5,000
VV Součet 5,000
W 5*1,15’Přepočtené koeficientem množství 5,750

vv
vv
w

F43+F44
Součet
5*1,15 Přepočtené koeficientem množství



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

......[CZK]
Cena celkem [CZK] ^ 1 ^ 1

soustava
i

51 | K
!

184911421
Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu i 
do 1:5

m2
1......................

5,000 23,62 118,10 CS ÚRS 2017 02
..; J___________________________________  UV 1»J_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;_______________________________________

VV F43+F44 ~ .... 5,000
w Součet 5,000

52 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,500 612,54 306,27 CS ÚRS 2017 02
W ~ ............ (F43+F44)*0,1 *0,500
YV _______ Součet______________________________ 0,500

53 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,001 17 466,00 17,47 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
5 ks/ strom, 1 tableta ° 10 g

54 M IP 909 Tabletové hnojivo Silvamix C ks 0,250 18,37 4,59
Poznámka k položce:
dlouhodobě rozpustné hnojivo, tableta 10 g, 5 tablet/strom

W (5*0,01 )*(F43+F44) 0,250
W Součet 0,250

55 K 185804312 (Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 26,400 80,03 2112,79 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
Položka Je uvažována vč. dodání a dovozu vody.

w Struktura výpočtu: plocha x množství x počet opakováni / 1000
VV F10*5*10/1000 "trávník1'
W (F43+F44)*20*15/1000 "stromy”
VV Součet

24,900
1,500

26,400

D 2_____________ Zakládáni___________________ _______________________________________________________ 4 530,37

56 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na

m3 0,335 2 107,40 705,98 CS ÚRS 2017 02
prostředí tř. C 20/25

VV Struktura výpočtu: délka * šířka * tloušťka
w 1,94*1,15*0,15 "základ pro SV" 0,335
W Součet 0,335

i 57 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,927 173,84- 161,15 CS ÚRS 2017 02
vv Struktura výpočtu: obvod * výška
w F23 (1,94+1,15)*2*0,15 0,927
w Součet 0,927

58 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 j 0,927 17,79 16,49 CS ÚRS 2017 02

W F23 0,927
w Součet 0,927

59 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,035 20 418,00 714,63 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: délka * šířka * hmotnost 1m2 * 2 vrstvy /1000
W 1,94*1,15*7,9*2/1000 0,035
W Součet 0,035

60 K 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,655 2 107,40 1 380,35 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W Struktura výpočtu: délka * šířka * tloušťka
w 1,7*0,35*1,1 "základ pro bránu” 0,655
w Součet 0,655

61 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,076 20 418,00 1 551,77jCS ÚRS 2017 02
W Struktura výpočtu: délka * šířka * hmotnost 1m2 * 2 vrstvy / 1000
W 3*1,6*7,9*2/1000 0,076
W Součet 0,076

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 000,00

62 K 386120103 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 6-10 l/s kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 02
W Struktura výpočtu: počet kusu
w F22 1 1,000
w Součet 1,000

Sorpční vpusť - jednonádržová ze železobenu C30/37 XF4 vč. zákrytové desky pro
63 M IP 3200 zatížení D 400kN pro průtok do 101/s, NEL 0,2mg/l na výtoku. Vpusť je vč. mříže, kus 1,000 65 000,00 65 000,00

! kalového koše a sorpčního filtru z Fibňoilu
Poznámka k položce:

p Doporučeným výrobek je sorpční vpusť KN 3*10 SV pro zatížení D 400kN od fy. Septiky
MarekfNavržená sorpční vpusť je brána jako referenční s tím, že uvedenou specifikaci je nutno 
chápat jako minimální technický $tai}dard).

w F22 1,000
VY Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 391,07

64 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm m3 0,630 620,74 391,07 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: délka x šířka x tloušťka vrstvy
W F24*0,6*0,15 ’’přípojky SV" 0,630
W Součet 0,630

D 5 Komunikace pozemní 781 187,59

65 K 564201111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po
zhutnění tl. 40 mm

m2 2,231 25,09 55,98 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: délka * šířka
VV F32 1,94*1,15 2,231
w Součet 2,231

66 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 397,000 34,36 13 640,92 CS ÚRS 2017 02

vv F5 397,000
w Součet 397,000

67 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 556,450 82,82 46 085,19 CS ÚRS 2017 02

w F6+F7+F8+F9 "fr. 0/32" 291,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

W F8*1,15 "fr. 0/63” 264,500
W Součet 556,450

68 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tL 250 mm m2 645,020 132,84 85 684,46 CS ÚRS 2017 02

W F1*1,1+F2+F3 645,020
w Součet 645,020

69 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tL 50 mm

m2 235,000 375,00 88125,00 CS ÚRS 2017 02

W F8+F9 235,000
w Součet 235,000

70 K 573111113
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 
kg/m2

m2 235,000 37,44 8 798,40 CS ÚRS 2017 02

W F8+F9 235,000
W Součet 235,000

71 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
ke/m2

m2 235,000 16,64 3 910,40 CS ÚRS 2017 02

W F8+F9 235,000
W Součet 235,000

72 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 40 mm

m2 235,000 332,80 78 208,00 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
W F8 230 "podélná parkovací stání a pracovní spáry" 230,000
W F9 5 "chodník" 5,000
W Součet 235,000

73 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 453,950 160,72 72 958,84 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F5 397 "chodník - v místě stávající konstrukce" 397,000
W F6 49 "chodník - nová konstrukce" 49,000
W F7 7,95 “varovný a signální pás" 7,950
W Součet 453,950

74 M 592452630 dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm barevná m2 450,460 285,00 128 381,10 CSÚRS 2017 02
VV F5+F6 446,000
VV Součet 446,000
vv 446*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 450,460

I 75 M 592452670 idlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 8,189 554,32 4 539,33 CS ÚRS 201702
W F7 7,950
w Součet 7,950
W 7,95*1,03 Přepočtená koeficientem množství 8,189
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem i

76 K 596212213
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 587,620 175,48 103 115,56 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
w F1 574 "sjezd, komunikace a parkovací stání" 574,000
vv F2 10,9 'chodníkový přejezd” 10,900
w B 2,72 "varovný pás” 2,720
w Součet 587,620

77 M 592453170 dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní m2 579,740 245,00 142 036,30 CS ÚRS 2017 02
W F1 574,000
W Součet 574,000
W 574*1,01 Přepočtené koeficientem množství 579,740

78 M 592452620 dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm barevná m2 11,227 389,50 4 372,92 CS ÚRS 2017 02 j
W F2 10,900
w Součet 10,900
w 10,9*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 11,227

79 M 592452670-R dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,802 455, 10 1275,19
W F3 2,720
W Součet 2,720
VV 2,72*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 2,802

D 8 Trubní vedení 18 263,86

80 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 7,000 418,20 2 927,40 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w F24 7 7,000
vv Součet 7,000

..............
81 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 
nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 3,000 137,76 413,28 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w F25 3 "přípojky SV" 3,000
w Součet 3,000

82 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45' kus 3,000 92,66 277,98 CS ÚRS 2017 02 }

vv F25 3,000
w Součet 3,000

83 K IP 18
Napojení přípojek SV na kanalizační šachtu, včetně zemních prací, přípravy otvoru, 
materiálu, provedení a dopravy

kus 1,000 4 018,00 4 018,00

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
W Součet 1,000



vv
w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Snížení nebo zvýšení poklopu kanalizační šachty o libovolnou výšku • položka je vč.
84 K

___

IP 210

L ..........

zemních prací, bourání, výměny kanalizačních prvků (skruže, vyrovnávací prstence), 
znovu osazení poklopu, materiálu, práce, skládkovného a dopravy

kus 8,000 1 328,40 10 627,20

Struktura výpočtu: počet kusu 
8
Součet

8,000
8,000

D 9

85 K 914111111

w
w
w

86 M 404442580
W
W

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly ....

kus 2,000 143,50

Struktura výpočtu: počet kusů 
2
Součet

2,000
2,000

značka dopravní svislá reflexní AL- 3A4 500 x 700 mm kus 2,000 893,80 ;
Struktura výpočtu: počet kusu 
2 2,000

479 970,64

287,00 CS URS 2017 02

1 787,60 CS URS 2017 02

w
w
w

F33

90 M 404452250
W
W

91 M 404452530

Struktura výpočtu: počet kusů 
3
Součet

3,000
3,000

\sloupek In 60 - 350 kus 3,000 412,46
F33
Součet
víčko plastové na sloupek 60 kus

3,000
3,000
3,000 12,14

1 237,38 CS URS 2017 02

36,42 CS URS 2017 02
VV F33 3,000
VV Součet 3,000

92 * 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 3,000 53,05 159,15 CS ÚRS 2017 02
w F33 3,000
w Součet 3,000

93 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 139,850 100,00 13 985,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PD funkcí na měření délek
W F29 5*19+10,65*2,25*12+0,6*12 139,850
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

„ .. Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava
w Součet 139,850

94 K 915231111
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

m2 4,900
i

2 500,00 12 250,00 jCS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
VV F30 1+1+2,9 4,900
W Součet 4,900

95 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retro reflexní

m2 1,750 3 000,00 5 250,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
w F31 1,75 1,750
w Součet 1,750

í-
96 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 139,850 30,00 4195,50 CS ÚRS 2017 02

W F29 139,850
W Součet 139,850

97 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 6,650 1 000,00 6 650,00 CS ÚRS 2017 02

W F30+F31 6,650
w Součet 6,650

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
CS ÚRS 2017 0298 K 916131213 spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky
m 121,500 177,12 21 520,08

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měřeni délek
w F15 121,5-F16’F17*F18 "ABO 15/25 základní" 93,600
w F16 3,3+1,8+5+2 "ABO 15/15 snížený" 12,100
w F17 8 "ABO přechodový” 8,000
vv F18 1,56*5 "ABO RT‘ 7,800
w Součet 121,500

99 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 98,280 123,00 12 088,44 CS ÚRS 2017 02
w F15 93,600
w Součet 93,600
vv 93,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,280

100 /VI 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 12,705 102,50 1 302,26 CS ÚRS 2017 02
vv F16 12,100
vv Součet 12,100
vv 12,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,705

1011 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm i kus 8,000 311,60 2 492,80 CS ÚRS 2017 02 |

W F17 8,000
VV Součet 8,000

102 M 592174710 obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm ) kus 10,000 300,12 3 001,20 CS ÚRS 2017 02 |

w F18/0,78 10,000
vv Součet 10,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a

103 K 916231213 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř, C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 296,000 145,96 43 204,16 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W F19 8+16,6+6,3+15,7+166,1 +6,1 +18,6+46,6+3+3+3+3 296,000
w Součet 296,000

104 M 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 307,840 89,38 27 514,74 CS ÚRS 2017 02 j

Poznámka k položce:
položka obsahuje f podíl poloměrových obrubníku

VV
W
W

F19
Součet

296,000
296,000
307,840

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár r
105 K 916241113 cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky
m i

162,500| 215,00 34 937,50 CS URS 2017 02

Poznámka k položce:
P Budou zpětně použity vybourané obrubníky OP3 (cca 80%), ostatní obrubníky budou do kupeny,

dokoupeny budou staré obrubníky, tak aby ladily s vybouranými.

W
VV F13 
W F14

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek 
158,5+4-F14 "OP3 základní”
1,15*4 ,řOP3 RV

157,900
4,600

W

W
W

Součet 168,700

F21
Součet

168,700
168,700

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za
CS ÚRS 2017 02109 K 919732221 tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 168,700 56,25 9 489,38

110 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 168,700 58,22 9 821,71 CS ÚRS 2017 02

W
W
W

F21
Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
156,5+0,5+0,5+0,5+0,5+2,2+4+4
Součet

168,700
168,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

111 K IP 51
Izolační folie proti vlhkosti u fasády + krycí lišta, folie v místě styku chodníku a domu, 
šířky 1 m, zahnutá pod konstrukci chodníku + hliníková lišta, nákup, doprava, m

|
16,200 Í 188,60 3 055,32

položení i
vv Struktura výpočtu: délka
W 8+8,2 16,200
W Součet 16,200

91

w
w

113

vv
W F35

W
w

------i------ Montáž sloupků oplocení vč. zemních prací ručním či motorovým vrtákem o pr. ;
-----

112! K IP 3001 230mm do hloubky min. 800mm, vč. betonáže sloupků z betonu min. C12/15, vč. kus 6,000 i 361,62 2 169,72
í odvozu přebytečného výkopku na skládku a skládkovného i

F35
Součet

6,000

Struktura výpočtu: počet kusů 
6 6,000

F36+1
Součet

4,000

M IP 3002 \Sioupek 60x60mm/1,5mm, ocelový, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené, délka 
\2800mm kus 6,000 250,10 1 500,60

I Montáž podhrabových desek, vč. zemních prací ručním nářadím, vč. montáže držáků \ —------------ *

114 K |IP 3010 podhrabových desek na sloupky, vč. spojovacího materiálu, vč. hrubého urovnání j kus
terénu

4,000 180,40 721,60

115 M IP 3011 Podhrabová deska betonová, hladká, 2450/300/50mm vč. držáků podhrabových desek 
30cm, materiál Zn kus

------- --------------------------

3,000 262,40 787,20
W
w
w

Struktura výpočtu: počet kusů
F36 3 3,000

Součet 3,000
116 K IP 3015 Montáž svařovaných plotových panelů, vč. spojovacího materiálu a úchytek kus 4,000 328,00 1 312,00

W F37+1 4,000
W Součet 4,000

117 M IP 3018 Svařovaný plotový panel 1530/2500mm s prolisem, velikost oka 50x200mm, pr. drátu \ ^
5mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené 3,000 929,88 2 789,64

W Struktura výpočtu: počet kusů
VV F37 3 3,000
w Součet 3,000

118 M IP 3019 Svařovaný plotový panel 1630/2500mm bez protisu, velikost oka 50x200mm, pr.
drátu 2x6 + 5 mm, povrchová úprava Zn+PVC v barvě zelené kus 2,000 1 075,02

—

2 150,04

p Poznámka k položce:
bude osazen na dodanou bránu

w Struktura výpočtu: počet kusu
W 2 2,000
W Součet 2,000

119 K IP 3020 Montáž samonosné pojezdové brány o celkové délce do 5,0m na připravený betonový 
základ. Položka je vč. montáže, drobného materiálu a dopravy. kus 1,000 4 920,00 4 920,00

...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W F38 1,000
W Součet 1,000

120 M IP 3021

Samonosná pojezdová brána o rozměrech 4,85x1,6m (průjezdná šířka 3,25m), 
rámová konstrukce z jektů 60x40mm bez výplně, povrchová úprava Zn+PVC zelené, 
max. hmotnost 250k$, pojezdový nosný profil (dráha) dl. 4,85m, 2x vozík 150M, 1x 
kapsa 346M, 1x kolečko 347M, 1x uspávka 348M, horní dojezd, dvojité horní vedeni.

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

_
w Struktura výpočtu: počet kusů
VV F38 1 1,000
VV Součet 1,000

121 K IP 3022 Montáž pohonu brány, položka je vč. montáže, drobného materiál a dopravy. kus 1,000 1 476,00 1 476,00

p Poznámka k položce:
přípojka elektro je řešena viz. SO 421

w F39 1,000
w Součet 1,000

Pohon pro samonosnou bránu, napájeni 230V/24V, příkon 50W, mechanické 
odblokování uzamykatlenou pákou, reakce na náraz, rychlost min. 12m/min., provoz

122 M IP 3023 při teplotách -20 až 55 aC, 1x přijímač dálkového ovladače 433MHz, 28x ruční 
ovladač dvoukanálový 433MHz s plovoucím kódem, 1x bezpečnostní fotobuňka, 1x

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

výstražný mafák, ozubený hřeben 5m.

w
W F39 
W

D 96

Poznámko k položce:
Doporučený výrobek BFT-DEIMOS BT 400 vč. řídící jednotky pro intenzivní provoz. Výrobek je 
pouze doporučený jako min. technický standard. Osazen muže být jiný výrobek o podobných 
vlastnostech a specifikaci.

Struktura výpočtu: počet kusů 
1
Součet

Bourání konstrukcí

1,000
1,000

108 575,50
{Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

123 K 113107122 jnebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva
{hrubého drceného, o tl, vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 44,000 214,84 9 452,96 CS ÚRS 2017 02

w
vv

F49
Součet

44,000
44,000

124 K 113107142
íOdstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
jnebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. m2 44,000 127,10 5 592,40 CS ÚRS 2017 02
jvrstvy přes 50 do 100 mm

VV
W F49 
W

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch 
44 "pracovní spára MK Křižíkova"
Součet

44,000
44,000

125 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 m2 501,500 17,14 8 595,71 CS ÚRS 2017 02
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

W F20 501,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
iczk i soustava

W Součet 501,500
—

126 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 411,200 18,00 7 401,60 CSÚRS 2017 02
i-

W F48 411,200
W Součet 411,200

127
:

K 113107236
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 411,200 55,00 22 616,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
w F48 411,2 "účelová komunikace v areálu"
VV 5oučet

411,200
411,200

128 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy do 50 mm

m2 501,500 20,66 10 360,99 CS ÚRS 2017 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
w F20 371+73+32+25,5 "chodník” 501,500
VV Součet 501,500

129 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 156,500
r

83,64 í 13 089,66
|

CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
P Obrubníky 0P3 budou zpětně použity v rámci stavby, odhadované množství zpětně použitelných

obrubníků je 80%.

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W F11 152,5+4 "OPr 156,500
W Součet________________________________________________________________ ____ 156,500

130 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
silničních

m 156,500 22,96 3 593,24 CS ÚRS 2017 02

VV F11 156,500
W Součet 156,500

131 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 469,500 20,00 9 390,00 CSÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W 6,4+4,8+56+55,5+28,5+101,5+34,8+35,5+73,3+69,2+4 469,500
W Součet 469,500

132 K IP 12 Oboustranné řezání hran kamenných obrubníků kus 156,500 72,161 11 293,04
Poznámka k položce:
zaříznutí styčných hran obrubníků OP3, včetně dopravy do a zpět z místa řezáni

Struktura výpočtu: počet kusů
F11

w
W 156,500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Součet 156,500

133 j K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,250 2 066,40 4 649,40 CS ÚRS 2017 02

w
w
vv

w
vv
w

w
vv
w

w
w
w

Struktura výpočtu: délka * šířka * předpokládaná výška 
(6,5+1 )*0,3*1,0 "podezdívka oplocení"
Součet

2,250
2,250

Poznámka k položce:
Výkupní cena z kovošrotu náíeží investorovi. 
Struktura výpočtu: počet kusů 
7
Součet

7,000
7,000

Poznámka k položce:
Výkupní cena z kovošrotu náleží investorovi. 

Struktura výpočtu: počet kusu 
6,5+1 
Součet

7,500
7,500

Poznámka k položce:
Výkupní cena z kovošrotu náleží investorovi. 

Struktura výpočtu: počet kusů 
1
Součet

1,000
1,000

134 K 966071721
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výsky do ^
2,50 m odřezáním i

7,000 59,29;
I

415,03 CSÚRS 2017 02

135
----- 1-----

K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m í - ! 7,500 53,14 398,55 CS ÚRS 2017 02

136 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 132,02 132,02 i CS ÚRS 2017 02

137] K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 5,000 95,94 479,70 CS ÚRS 2017 02

w
W F12 
W

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PD funkcí na měření délek 
5
Součet

5,000
5,000

142 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
|obsahu dehtu............................. ........................................ ..........................................

58,827 200,00

138 K IP 14 Vybourání uliční vpusti včetně odvozu na skládku a skládkovného kus 1,000 1 115,20 1 115,20
W Struktura výpočtu: počet kusů
W 1 1,000
w Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 115 970,64

139 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 558,555 24,60 13 740,45 CS ÚRS 2017 02

140 K 997221559
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 026,995 6,06 30 463,59 CS ÚRS 2017 02

VV 558,555*9 ’Přepočtené koeficientem množství 5 026,995
141 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 249,600 147,60 36 840,96 CSÚRS 2017 02

11 765,40 CS URS 2017 02
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PČ Typ Kód 

143 K 997221855

D 998

j144 K 998223011

D SAN
1145 K IP 8502

Popis MJ Množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 217,263

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

106,60

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

397,540 100,20

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNI PLANE
Posouzení aktivní zóny zemní pláně geotechnfkem vč. případných laboratorních 
zkoušek

1,000 8 200,00;

Poznámka k položce:
Po provedení bouraách a zemních prací na úroveň zemní pláně a zásypech rýh inženýrských síti 
bude v případě neúnosnosti zemní pláně (na základě provedených zkoušek) přivolán geotechnik, 
který posoudí aktívnní zónu zemní pláně a navrhne rozsah a způsob sanace.

23 160,24-CS ÚRS 2017 02

39 833,51

39 833,51 CS URS 2017 02

240 163,67

8 200,00

W F4*0,3 293,061
W Součet 293,061

150 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 527,510 106,60 56 232,57 :CS ÚRS 2017 02
W F4*0,3*1,8 527,510
W Součet 527,510

151 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 976,870 80,00 78 149,60 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
Výměra této položky a položek s ni souvisejících v této kapitole je uvažována jako maximální v 
případě, ze by bylo nutné přistoupit k sanaci aktivní zóny zemní pláně a bude fakturována na 
základě skutečně provedených prací. Rozsah prací bude stanoven na základě zkoušek únosnosti 
zemmni pláně a odsouhlasen TDi a AD. Doloženo bude geodetickým měřením nebo jiným způsobem 
po dohodě s TDi.

F1*1,1+F2+F3-t F6*1,1+F7 » F8*1,15+F9*1,1 "sanace aktivní zóny zemní pláně"w F4 976,870



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Součet 976,870

152 K 564811111
I
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm i m2

i
976,870 34,36

i
33 565,25 CS ÚRS 2017 02

W F4 "sanace aktivní zóny zemní pláně - uzavírací vrstva" 976,870
W Součet 976,870
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov 

Objekt:
2016-41-421,431 - SO 421,431 - Přípojka NN pro posuvnou bránu a veřejné osvětlení 

Soupis:
2016-41-421,431-SP - SO 421,431 - Soupis práci - Přípojka NN pro posuvnou 
bránu a veřejné osvětlení

KSO: 828 75 CC-CZ: 22249
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 46862579
Ing. Jiří Stehlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 893,02
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 893,02 21,00% 40 927,53
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 820,55

Strana 1 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul Křižíkova, Sokolov

Objekt:
2016-41-421,431 - SO 421,431 - Přípojka NN pro posuvnou bránu a veřejné osvětlení

Soupis:
2016-41 -421,431 -SP - SO 421,431 - Soupis prací - Přípojka NN pro posuvnou

Místo: ul Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: . ,.v, -

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 n^' in e 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
M - Veřejné osvětlení

21 -M - Elektromontáže__________________
46:M - Zemní práce při extr.mont. pracích
OSŤ - Ostatní

194 893,02

194 893,02
194 893,02 
100 693,33

____57 399,69
36 800,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov
Objekt:

2016-41-421,431 - SO 421,431 - Přípojka NN pro posuvnou bránu a veřejné osvětlení
Soupis:

2016-41-421,431-SP - SO 421,431 - Soupis prací - Přípojka NN pro posuvnou
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: Ing. Jiří Stehlík

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D
D

PSV
M
21 -M

Práce a dodávky PSV
Veřejné osvětlení 
Elektromontáže

194 893,02

194 893,02
194 893,02 
100 693,33

w
w
w

Struktura výpočtu: počet kusu 
2
Součet

2,000
2,000

210802104-D

W
VV
W

Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CMSM, 
CMFM, A03W, A05, CYLY, H03W, H05, do 1 kV, počtu a průřezu žil 2 x 1,5 mm2

m 8,000
j

25,00

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek 
8
Součet

8,000
8,000

200,00 CSÚRS 2017 02
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1 PČ Typ
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

i 5N< 210901190-D
Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV,

m 5,000 40,00 200,00'CS ÚRS 2017 02
i 1 počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 5 5,000
w Součet 5,000

i 6 ! K 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových kus 1,000 640,00 640,00{cS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
w Součet 1,000

j 7 i K
210901090-D

Demontáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY,
m 33,000 90,00 2 970,00jCS ÚRS 2017 02■ 1  . . NAYY-J-RE (-0-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2 .1 J

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w demK3 33 33,000
w Součet 33,000

I 8 i K
210204011

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do
kus 3,000 890,00

r -r_"' ' “i
2 670,00 CS ÚRS 2017 02

1 L jiz m
w Struktura výpočtu: počet kusů

...

w 3 3,000
w Součet 3,000

19 í * IP-01.1.1 stožár ocel. bezpatic. 3st. v=6m (133/89/60), manžeta, žár. Zn ks 1,000 7 890,00 7 890,00

p Poznámka k položce:
doporučeno: DOS 60+M, žz

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
w Součet 1,000

10 1 M IP-01.1.2 stožár ocel. bezpatic. 3st. v-8m (133/89/60), manžeta, žár. Zn ks 2,000 9 900,00 19 800,00 j

p Poznámka k položce:
doporučeno: DOS 80*M, žz

vv Struktura výpočtu: počet kusů
w 2 2,000
vv Součet 2,000

11 j M IP-01.6.1 stožárová zemní svorka ks J 3,000 200,00 600,00
w Struktura výpočtu: počet kusů
w 3 3,000
w Součet 3,000

12 ! K 210204201 Montáž eíektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 354,00 1 062,00|CS ÚRS 2017 02
w Struktura výpočtu: počet kusů
w 3 3,000
w Součet 3,000

13 j A) IP-01.5.1 stožárová výzbroj průběžná pro prům. 16 Cu s pojistkou 4A ks 3,000 520,00 1 560,00 j

vv Struktura výpočtu: počet kusů
W 3 3,000
W Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

14 K 210202010 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 
raménkových kus 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: počet kusů
VV 3 3,000
W Součet 3,000

15
!

M IP-013.1 svítidlo VO silniční, LED Mini 40 parkovací, vyzař.charakter. 50W, 6000lm/830, IP65 2,000 9 600,00 19 200,00

P
Poznámka k položce:
doporučeno: LumaMIni 40LED DX10/6000/830, ÍP65

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 2 2,000
w Součet 2,000

16 M IP-013.2 svítidlo VO silniční, LED Micro 12 silnic, vyzař, charakter. 13W, 1500lm/830, IP65 ks 1,000 8 590,00 8 590,00

Poznámka k položce:
doporučeno: Luma Micro 12LED DN11/1500/830, IP65

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
w Součet_________________________   1,000

17 K 210901090 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, 
NAYY-J-RE (-0*SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2 m 26,000 20,00 520,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 26 26,000
VV Součet 26,000

18 M 341131200 Kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 4 
x 25 RE m 26,000 130,00

i
3 380,00 \CS URS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W 26 26,000
W Součet 26,000

19 K 210810014
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2 m 58,000 18,00 1 044,00 CSÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W 58 58,000
VV Součet 58,000

20 M 341110800 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu 
číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 RE 0,627 117,31 m 58,000 129,00 7482,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 58 58,000
vv Součet 58,000

21 I K 210800011 Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách 
zatahovacích CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 1,5 mm2 m 25,000 16,00 400,00 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
W 25 25,000
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w
w
w

25

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek 
60
Součet

60,000
60,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W Součet 25,000

22 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 25,000 12,00

88 CSÚRS 2017 02
W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
vv dosloupu 25 25,000
W Součet 25,000

23 K 210800012
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách
zatahovacích CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 2,5 mm2

m 60,000 17,00 1 020,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 60 60,000
vv Součet 60,000

24 M
___

341110940

—
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu 
číslo bázová cena mm2 k^/m Kč/m 5x 2,5 0,123 24,74

m 60,000 29,00 i 8 CS ÚRS 201702

K 210101206
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní páskou [typ SVp 1 až 5] kus N

J 8 O CO o § .
360,00 CS URS 2017 02

kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 1 x 95 a 3 x 50 mm2

W
W
W

W
W

VV

w
w
vv

w
vv
vv

Struktura výpočtu: počet kusu 
2
Součet

2,000
2,000

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek 
2
Součet

2,000
2,000

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek 
29
Součet

29,000
29,000

Poznámka k položce:
EAN 8595057698208
Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek 
10
Součet

10,000
10,000

Soubory kabelové silové a sdělovací teplem smršťované přímé spojky do 1kV pro
CSÚRS 20170226 M 354360230 nestíněné a nepancéřované plastové kabely soupravy pro lisovací konektory 91ah-22s 

4x16- 50mm
kus 2,000 367,00 734,00

27 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm

m
I

29,000 159,00 4 611,001 CS ÚRS 2017 02 j
__________________1________________i

{ i materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX,
CSÚRS 2017 0228 M \345713520 \dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatohovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-

2-4 KF 09063 63 mm
m 10,000 34,60

8$

I

materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX,
400,90 CS ÚRS 2017 02

\
29 M 345713500 dvouplášťové HDPE-LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086- 

2-4 KF 09040 40 mm
m * 19,000 21,10

.•A'
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

„ [CZK] _
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

p Poznámka k položce:
EAN 8595057698147

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PO funkcí na měření délek
w 19 19,000
w Součet 19,000

30 K 741130007
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 25 mm2

kus 8,000 30,00
...

240,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 8 8,000
vv Součet 8,000

31 K 741130006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 16 mm2 kus 16,000 25,00 400,00 CSÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 16 16,000
w Součet 16,000

32 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 
průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 23,000 20,00 460,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 23 23,000
w Součet 23,000

33 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 74,000 21,00 1 554,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 74 74,000
w Součet 74,000

Uí. 354420620 |pásfca zemnící 30 x 4 mm FeZn ks 70,300 38,10 2 678,43 CS ÚRS 2017 02
W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w pásek*0,95 70,300
vv Součet 70,300

r ....
I 35
i

M 354419960 svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů
FeZn kus 12,000 35,50 426,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: počet kusů
W 12 12,000
W Součet 12,000

36 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic protahovacích, šířky do 60 mm

m 33,000 80,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 02
i

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 33 33,000
vv Součet 33,000

M IP-061 elektroinstalační lišta 20x20 včetně rohů a koncovek bm 33,000 { 50,00 1 650,00

P

W

Poznámka k položce:
Doporučený typ LHD 20x20HF

Struktura výpočtu: počet kusů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 33 33,000
VV Součet 33,000

38 K IP-058 montáž svodu do země, ocelová trubka s ochrannými vývodkymi ks 1,000 950,00 950,00
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M tP-059 trubka elektroinstalační ocelová 6042 FeZn, 1 m m 1,000 200,00 200,00

p Poznánka k položce:
Doporučený typ 6042 FeZn

VV Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
vv Součet 1,000

40 M IP-060 vývodka ochranná rovná 48421P ks 2,000 150,00 300,00\

p Poznámko k položce:
Doporučený lyp

VV Struktura výpočtu: počet kusů
w 2 2,000
vv Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 57 399,69

41 K Základové konstrukce bouraní zakladu vcetne zahozu jamy sypaninou, zhutněni a 460080112 , ,. ^ *
i urovnám betonového

m3 0,420 2 520,00 1 058,40 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: objem patky x počet kusů
W 0,42*1 0,420
w Součet 0,420

42

i l
K M60120013 í Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně

X '' jupěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3
1 l  ...   ......................... ...........

m3 0,600 220,00 132,00 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: objem patky x počet kusů
w 0,6*1 0,600
W Součet 0,600

43 K IP-011 Vytýčení pozice nového světelného bodu ks 3,000 1 000,00 3 000,00
w Struktura výpočtu: počet kusů
w 3 3,000
w Součet 3,000

44 K 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 3,000 660,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
W 3 3,000
W Součet 3,000

45 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 1,690 2 080,00 3 515,20 CS ÚRS 2017 02
w Struktura výpočtu: (objem patky - objem stožáru) * počet patek + základový pili?
W základS 0,41*1+0,64*2 1,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

W Součet 1,690
46 M \P-02\ průsaková trubka dvouvrstvá z PE-HD prům. 250 mm/ 1,5m ks 3,000 693,00 2 079,00

W Struktura výpočtu: počet kusů
W 3 3,000
W Součet 3,000

47 K IP-012 Vytýčení trasy kabelového vedení m 92,000 100,00 9 200,00 ____________
w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
w 92 92,000
W Součet 92,000

48 K 460150263
Hloubení zapařených i nezapařených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 12,000 424,00
!

5 088,00jCS ÚRS 2017 02

I

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop silnice)

w obetonování 12 12,000
W Součet 12,000

49 K
Hloubení zapařených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 

460150153 přemístěním výkopku do vzdáleností 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 80,000 260,00 20 800,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop zelený
pás}

W ložel 80 80,000
W Součet 80,000

50 K 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 0,720 2 080,00 1 497,60 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop silnice
* objem obetonování)

VV 12*0,06 0,720
W Součet 0,720

51 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 50 cm

m 52,000; 39,00 2 028,00;CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu
W 52
w Součet

52,000
52,000

52 M IP'009 Výstražná fólie do výkopu červená š. 220. m 66,760 5,00 333,80 ]

W Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu + silnice
VV obetonováními ,03 12,360
w ložel *1,03'28 54,400
w Součet 66,760

53 K 460560253
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 70 cm, v 
hornině třídy 3

m 12,000 22,00 264,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: výkop silnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
K [CZK] L J soustava

w obetonování 12,000
w Součet 12,000

54 K 460560133
:

Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 m 80,000 16,00 1 280,00 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: výkop zelený pás
W ložel 80,000
w Součet 80,000

55 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 15,380 126,60 1 947,11 CS ÚRS 2017 02

VV

W
W Suť

Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože, betony pro chráničky a patky a 
ostatní mat. uložený v zemi)
(základS+obetonovánPO,5*0,2+80*0,3*0,2)*2
Součet

15,380
15,380

56 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 61,520 14,46 889,58-CS ÚRS 2017 02
W
W
W

Struktura výpočtu: hmotnost x počet km
Suť*4
Součet

61,520
61,520

57 j M IP-023 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,380 150,00 2 307,00

w

W
W

OST

w
w
w

w
w
w

w
w
vv

vv
vv

Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože, betony pro chránicky a patky a 
ostatní mat. uložený v zemi)
Suť
Součet

Ostatní

15,380
15,380

Dokumentace
1
Součet

1,000
1,000

Drobný materiál 3% z ceny materiálu 
1
Součet

1,000
1,000

Struktura výpočtu: počet kusu 
1
Součet

1,000
1,000

Revize
1 1,000

36 800,00
58 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

59 K 065002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostavemštní doprava 
materiálů a výrobků

... 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

60 M IP-020.2 Drobný materiál ks 1,000 2 500,00 2 500,00

AI IP-022 ekolosická likvidace svítidel 1,000 200,00 200,00

i
| Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, -----------------r~

62 K |210280002 měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 
Kč

kus 1,000
i

2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 02
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w Součet 1,000

63 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 
odborný

hod 4,000 400,00 1 600,00 CSÚRS 2017 02

W Ostatní montážní práce nezahrnuté v položkách
W 4
w Součet

4,000
4,000
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KRYCÍ LIST soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov 

Objekt:
2016-41-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis:

2016-41-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Cena bez DPH 84 001,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 001,00 21,00% 17 640,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 641,21
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště v ul. Křižíkova, Sokolov
Objekt:

2016-41-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2016-41-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant. jn Haueisen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 001,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 001,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

VRN5 - Finanční náklady 1,00
VRN9 - Ostatní náklady 19 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v uL Křižíkova, Sokolov

Objekt:
2016-41-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:
2016-41 -VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ul. Křižíkova a areál 8. ZŠ v Sokolově, KK Datum: 29.6.2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Haueisen
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 84 001,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 001,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

1 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčeni staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního 
nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě,...

2 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 1,000 10 000,00 10 000,00 CSÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají chrakter kontrolních a upřesňujících činností, ...

|~r K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě ... 1,000 10 000,00 10 000,00 CSÚRS 2017 02

P

Poznán ka k položce:
zaměření skutečného provedeni stavby, včetně komunikaci a inženýrských síti, kontrolní měření 
provedeného objektu, měřeni posunu a změn polohy novostavby v daném časovém intervalu, 
GEOMETRICKÝ PLÁN, ...

4 K 013203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
{výkresová a textová) bez rozlišení

... ! 1,000

j
10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Návrh základové desky pod sorpční vpust' dle konkrétních geologických podmínek statikem vc. 
statického posouzení.

5

—

K
—
013244000-R

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) pro provádění stavby - RDS

... 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

... 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

p Poznámka k položce:
Zaměření skutečného stavu vč. přeložek IS, vč. předáni zaměření jednotlivým správcům IS, atd.

D VRN5 Finanční náklady 1,00
7 K 052203000 Finanční náklady finanční rezerva rezerva dodavatele ... 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
P Finanční rezerva zhotovitele stavby ve výši 7,0% z celkových nákladů na realizaci stavby - NUTNO

DOPOČÍTAT RUČNĚ!!!

D VRN9 Ostatní náklady 19 000,00
8 K IP 901 Informační tabule s údaji o stavbě o rozměru 2*1,5m kus 1,000 9 000,00 9 000,00
9 K IP 902 Dopravně inženýrské opatření - přechodné dopravní značení ... 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Po dohodě s Dl Policie ČR v Chebu nebylo vypracováno podrobné PDZ. Důvodem jsou neznámé 
možnosti budoucího zhotovitele stavby, jeho strojní vybavenost, postup a harmonosram prací. PDZ 
bude stanoveno v dostatečném předstihu před zahájením stavby a odsouhlasenou Dl Policie ČR v 
Chebu až na základě jednání s vybraným zhotovitelem stavby a s přihlédnutím k jeho možnostem s 
ohledem na technickou vybavenost a harmonosram postupu prací. Bude svoláno jednání za účasti 
investora, projektanta, TDI, zhotovitele stavby a Dl Policie ČR v Chebu, při kterém bude stanoven 
harmonosram prací a v návaznosti na něj bude stanoveno PDZ.
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