



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

### Objednávka odběratele

učiněná na základě Servisní smlouvy č. 035-02-61580 na zabezpečení kompletního servisu zařízení výpočetní techniky a veškeré administrace systémů dodaných a integrovaných v rámci projektů DIGI1 a DIGI2 včetně technické podpory a péče o softwarové produkty ze dne 12. 4. 2002, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „objednávka“)

**Odběratel** : Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení  
Sídlem : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5  
IČO : 00006963  
Bankovní spojení: : Česká národní banka  
Číslo účtu : ██████████  
Jednající : Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV  
tel. ██████████ e-mail: ██████████  
Kontaktní osoba : ██████████  
tel. ██████████ e-mail: ██████████  
: ██████████  
tel. ██████████ e-mail: ██████████

**Dodavatel** : Atos IT Solutions and Services, s.r.o.  
Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO : 44851391  
DIČ : CZ44851391  
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu : ██████████  
Jednající : ██████████ jednatel společnosti  
Kontaktní osoba : ██████████  
tel. ██████████ e-mail: ██████████

### písemná výzva k poskytnutí plnění

Odběratel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění. Předmětem objednávky je provedení úprav APV DIGI v souvislosti s přechodem na novou verzi ORACLE 12, dle čl. 1. odst. 1.1. Smlouvy.

Jedná se o realizaci následujícího plnění s konečným termínem plnění do 31. 12. 2017



ID požadavku	Název požadavku	Termíny
1.	Úprava APV DIGI(Návrh migrace, Implementace, Testování, Projektový management, konzultace)	Nasazení do produkčního prostředí po otestování nejpozději do
1.1	EXDI	31. 10. 2017
1.2	StatminVZ	31. 10. 2017
1.3	ANOD	31. 10. 2017
1.4	StatminDMM	31. 10. 2017
1.5	Monitoring	31. 10. 2017
1.6	Image server	31. 10. 2017
1.7	Dávky ÚP	31. 10. 2017
1.8	DOPOJ	31. 10. 2017
1.9	Péče	31. 10. 2017
1.10	ZVS	31. 10. 2017
1.11	PIDUCH	31. 10. 2017
1.12	OSVČ	31. 10. 2017
1.13	Statistiky nárokových podkladů	31. 10. 2017
1.14	Work.PL	31. 10. 2017
1.15	Procesing, filtrace, indexace	31. 10. 2017
1.16	Tisk Průvodek	31. 10. 2017
1.17	digiAdm	31. 10. 2017
1.18	RKZ	31. 10. 2017
1.19	PvPK	31. 10. 2017
1.20	Index	31. 10. 2017
1.21	DOCR	31. 10. 2017
1.22	ZOCR	31. 10. 2017
1.23	Příjem bedny	31. 10. 2017
1.24	Typování RC	31. 10. 2017
1.25	DOCR_T4	31. 10. 2017
1.26	WS PNP	31. 10. 2017
1.27	ws P5000P	31. 10. 2017
1.28	WS IVK	31. 10. 2017
1.29	INP01	31. 10. 2017
1.30	INP02	31. 10. 2017
1.31	INP03	31. 10. 2017
1.32	NTZ	31. 10. 2017
2.	<b>Expertní podpora po nasazení do produkce Odběratele</b>	
2.1	Podpora – koordinace, projektový management	31. 12. 2017
2.2	Podpora – expertní podpora po nasazení do produkce Odběratele	31. 12. 2017

Cena za poskytnuté výše uvedené plnění bude fakturována v souladu se Smlouvou na základě předávacího protokolu obsahující položkový jmenný seznam provedených prací s počtem hodin vykázaných na jednotlivé činnosti, podepsaného pověřenými osobami a bude činit maximálně částku ve výši 4 349 400,- Kč bez DPH, tedy 5 262 774,- Kč včetně DPH. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu Odběratelem a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,



uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „zákon o registru smluv“).


Dodavatel souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uveřejněna Odběratelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Poskytování plnění dle této objednávky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této objednávky a plnění bude Dodavatelem provedeno a poskytnuto nejpozději do 31. 12. 2017, přičemž do tohoto data musí být plnění také Odběratelem akceptováno.

Bližší specifikace plnění, jeho ceny, způsobu jeho poskytování a dalších podmínek s plněním souvisejících je uvedena v dílčí nabídce Dodavatele ze dne 31. 8. 2017, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne

20/9/2017



Ing. Miroslav Bauer, MBA  
ředitel odboru implementace APV

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout) v souladu s podmínkami uvedenými v této objednávce a ve Smlouvě.

V Praze dne


20/9/2017

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**



Česká republika, DIČ: CZ4444130  
jedenatel

10



## Nabídkový list

<b>Odběratel:</b>	Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5 IČO: 00006963 Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: [REDACTED] ID datové schránky: 49kaiq3	<b>Název projektu:</b>	Migrace APV DIGI na Oracle 12
<b>Dodavatel:</b>	Atos IT Solutions and Services, s.r.o. IČO: 44851391 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha Číslo účtu: [REDACTED] ID datové schránky: bfkz8d2	<b>Období:</b>	VIII. 2017 – X. 2017
<b>Smlouva</b>	035-02-61580, dodatek č. 11		

### Požadavek na poskytnutí plnění

#### Požadavek ČSSZ – úprava APV DIGI v souvislosti s přechodem na novou verzi ORACLE 12:

Jsou požadovány následující úpravy:

1. poskytnutí konzultaci
2. příprava podkladů
3. poskytování expertní podpory v prostředí ČSSZ

Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze tohoto objednávkového listu.

### Celková cena

Práce dle předmětu tohoto objednávkového listu budou fakturovány hot-line sazbou v souladu se servisní smlouvou 035-02-61580, dodatek č. 11.


Práce dle tohoto nabídkového listu budou fakturovány sazbou 1 100,- Kč, bez DPH, tj. 1 331,- Kč včetně DPH za jednu hodinu v souladu se servisní smlouvou č. 035-02-61580, dodatek č. 11. Celková cena tedy činí 4 349 400,- Kč bez DPH, tj. 5 262 774,- Kč s DPH.

### Předmět a navrhovaný rozsah plnění schválil:

<b>Za Dodavatele schválil:</b>	[REDACTED] jednatel společnosti	<b>Datum:</b> 17. 8. 2017
<b>Za Odběratele schválil:</b>	Ing. Milan Shrbený ředitel sekce informačních a komunikačních technologií	<b>Datum:</b> 31. 8. 2017

Atos

cz.atos.net




## **Příloha k nabídkovému listu – podrobná specifikace plnění**


### **Úprava APV DIGI v souvislosti s přechodem na novou verzi ORACLE 12**

1. Návrh migrace
2. Implementace
3. Testování
4. Projektový management, konzultace
5. Zvýšená expertní podpora po nasazení do produkce Odběratele


### **Návrh migrace**





### **Implementace**





### **Testování**





**Projektový management, konzultace**





## Přehled realizovaných výstupů

Výstupy budou předány obvyklým způsobem na CD nebo DVD v běžných formátech (například doc, docx, pdf, v případě zdrojových kódů ve formátu spustitelném ve Visual Studiu 2008 nebo vyšší). Okomentované zdrojové kódy celého APV DIGI se zpracovanými změnami (v rozsahu upravovaných aplikací);

- Spustitelná verze APV DIGI se zpracovanými změnami (v rozsahu upravovaných aplikací);
- Aktualizovaná uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka);
- Aktualizovaná analytická dokumentace;
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy.

Rozsah prací		Pracnost (hodiny)
1.	Úprava APV DIGI(Návrh migrace, Implementace, Testování, Projektový management, konzultace)	
1.1	EXDI	
1.2	StatminVZ	
1.3	ANOD	
1.4	StatminDMM	
1.5	Monitoring	
1.6	Image server	
1.7	Dávky ÚP	
1.8	DOPOJ	
1.9	Péče	
1.10	ZVS	
1.11	PIDUCH	
1.12	OSVČ	
1.13	Statistiky nárokových podkladů	
1.14	Work.PL	



<b>Rozsah prací</b>		
1.15	Procesing, filtrace, indexace	
1.16	Tisk Průvodek	
1.17	digiAdm	
1.18	RKZ	
1.19	PvPK	
1.20	Index	
1.21	DOCR	
1.22	ZOCR	
1.23	Příjem bedny	
1.24	Typování RC	
1.25	DOCR_T4	
1.26	WS PNP	
1.27	ws P5000P	
1.28	WS IVK	
1.29	INP01	
1.30	INP02	
1.31	INP03	
1.32	NTZ	
	<b>Celkem hodin za aktivity 1.1 – 1.32</b>	<b>3494</b>
<b>2.</b>	<b>Expertní podpora po nasazení do produkce Odběratele</b>	
2.1	Podpora – koordinace, projektový management	
2.2	Podpora – expertní podpora po nasazení do produkce Odběratele	
	<b>Celkem hodin za aktivity 2.1 – 2.2</b>	<b>460</b>
	<b>Celkem hodin</b>	<b>3954</b>