

č.j.:2026/3347/NM


Smlouva o dílo č. 260886
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků


se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha 1


IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272


jehož jménem jedná Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek


ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) 

 
a
1.2 
Zhotovitel: Industrial Cooling System s.r.o.

se sídlem: Na Srážku 2071/4, 143 00 Praha 12

IČO: 026 32 560, DIČ: CZ 026 32 560


zastoupen: Ing. Milanem Tomkem, jednatelem

ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je řádné provedení díla s názvem „Doplnění chlazení pro serverovnu Historické budovy Národního muzea“ (dále též jen „dílo“), spočívající v dodání, instalaci a zprovoznění podstropní klimatizační jednotky, zadávané v otevřené výzvě výběrového řízení malého rozsahu č. N006/26/V00015827, VZ260148.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.3 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, prací a služeb ve smyslu odst. 2.1 této smlouvy, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla,
c) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
d) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
e) zajistit koordinační a kompletační činnost celého díla,
f) dodat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, technické listy a návody k instalovaným zařízením, protokoly o zprovoznění a funkčnosti zařízení, výchozí revizní zprávy,
g) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, provozovatele 
2.4 Práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu. 

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem, případně prohlídkou místa provádění díla. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla. 
2.7 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít dílo ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou. 
2.8 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

3.2 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.  
3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
3.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3.5 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
4. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
4.2 Veškeré termíny provádění prací musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Práce nesmí zasahovat do návštěvního prostoru objektu mezi 9 a 18 hodinou.

4.3 Objednatel si vyhrazuje právo práce dočasně přerušit či ukončit z provozních důvodů (konání akcí v objektu apod.).
4.4 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě od podpisu smlouvy o dílo do 30.9.2026Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou vč. příloh a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 
4.5 Převzetí dokončeného díla bude provedeno do 5 pracovních dnů od písemného sdělení zhotovitele objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla. 
4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
4.7 Převzetí díla objednatelem proběhne do 30.9.2026, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4.8 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. Důvodem takovéto žádosti objednatele může být například nemožnost díla nebo jeho částí z důvodu nepředvídaných překážek, které vznikly nezaviněně a nezávisle na vůli smluvních stran.
4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části, zhotovitel oznámí tuto skutečnost objednateli a objednatel sdělí zhotoviteli, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.10 Místo plnění díla je Místo plnění veřejné zakázky: Historická budova Národního muzea, Václavské náměstí 1700/68, Praha 1.
5. Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy činí:

Celková cena za zhotovení díla:

384.000,- Kč
bez DPH







  80.640,- Kč
DPH 21%








464.640,- Kč vč. DPH
5.2 Cena je ve vztahu k rozsahu dodávek, prací a služeb, které jsou definovány touto smlouvou, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. 
5.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení s dílem souvisejících dodávek, prací a služeb, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energie spotřebované v době realizace díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění díla a osob, organizační a koordinační činnost, apod. 

5.4 Podmínky pro změnu ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu víceprací.
5.5 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku. 

5.6 V případě vzniku víceprací je objednatel oprávněn prodloužit zhotoviteli lhůtu pro provedení díla o dobu nezbytně nutnou pro realizaci objednatelem odsouhlasených víceprací. Prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu víceprací je možno provést pouze uzavřením dodatku k této smlouvě. 
6. Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Platba bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu v termínu do 15. dne od předání a převzetí díla.
6.3 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 
6.4 Daňové doklady (faktury) budou obsahovat informace a údaje stanovené platnými právními předpisy pro daňové doklady.
6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 
6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6.7 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.
7. Jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti a hospodárnosti. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, zhotovitelem zpracovanou realizační, resp. výrobní dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla. 
7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků a podmínek na realizaci daného typu díla.
8. Provádění díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

8.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

8.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa provádění díla. Zhotovitel zároveň v souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání zodpovídá za to, že v rámci realizace díla budou v max. možné míře využívány recyklované materiály či výrobky a zároveň, že v rámci realizace díla bude v max. možné míře využívat technologie a výrobní pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení, pokud jsou nezbytné podle příslušných předpisů.

8.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na v místě provádění díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných dodávek a prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

8.6 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
8.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.8 Pokud ze zvláštních právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, zajistí tuto povinnost objednatel.
8.9 Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru objednatele a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví jiný právní předpis, a zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky (prostory) pro výkon těchto činností. 
8.10 Smluvní strany se zároveň zavazují k přednostnímu využití prostředků elektronické komunikace při komunikaci a úkonech souvisejících s prováděním díla.   
9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební/montážní deník.
10. Předání a převzetí díla
10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích případných dodatků, 
d) termín zahájení a ukončení prací na díle,
e) termín zahájení a ukončení přejímacího řízení, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) datum ukončení záruky. 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá a soupis případných vada a nedodělky vč. termínu pro jejich odstranění.
10.2 K předání a převzetí díla objednatel přizve oprávněné osoby objednavatele. 
10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. 

10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
11. Záruční podmínky a vady díla
11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, zadávacím podmínkám, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu provádění díla, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

11.3 Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce 24 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. 
11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně (postačí e-mailem na adresu: servis@industrialcoolingsystem.cz) oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
11.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení. 

12.3 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
12.4 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
13. Závěrečná ujednání
13.1 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem občanským zákoníkem.
13.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými smluvními stranami. 

13.4 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 
13.5 Smlouva je vyhotovena 3 stejnopisech v listinné podobě, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
13.6
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 smlouvy – VZ260148 – Rozpočet

V Praze dne __________





______________________________

_______________________________

Ing. Rudolf Pohl




Ing. Milan Tomek
provozní náměstek




jednatel

Příloha č. 1
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3 [MnoEstv]Jednotkova cena] Celkova cona
jednotka | i Dim DM

Zkriceny popis

[Poznsmka k censm jednotlivich polozel:
Uvedené cony obsahuji vady dodavku a montaz VZT zafizeni.

|2atizeni ¢.29A - Chiazeni serverovny 30265

[Spitsystém o jmenovitém chiadicim vikonu 9,5kW, zafizeni musi
spinit pozadavek na maximaini délku propojovaciho potrubi (mezi
|venkovni a vnitrni jednotkou) 85m a vice. Zafizeni vybavit
prisiugenstvim pro oviadani z nadfazensho fdiciho systému (do
venkovni nebo vnitii jecnotky die vjrobce). Spitsystém bude v
sostave

“Gopini uchazot: | dopini uchazet:

|Venkovni jednotka o jmenovitém chiadicim vikonu 8,5kW, chiadivo R32,

barva venkovni jednotky (pozadavek NPU) - barva biidiicové krytiny,

29001 [Pelmax =4,03 kW / 230 V, Jmenovity proud [m=11,7A, maximaini proud| ks 1
Imax=22.5A, rozméry maximaini - &ka 1000mm, hioubka 350mm, vyska

1400mm, akusticky vykon v rezimu chiazeni max 67dB(A)

|Vnitrn jednotia v podstropnim provedeni, rozméry maximaini - Sitka
29002 [1650mm, hioubka 700mm, vyska 250mm + kabelovy nebo infracviadat | ks 1
oviadat (dle virobce)

Specifiace rozvods chladu

Cu potrubi - primér 10115 mm ve. tvarovek a tepeiné izolace om 82
[Komurikacnf kabel CYKY 4 X 1,5 om 82
Montazni, esnici a spojovaci material sowpor | 1
[Dopineni chladiva R32 do systému (do 4kg) sowpor | 1

(Odvod kondenztu od vnitini jecnotiy - material HT DN32 - délka 10m

v tvarovek + napojent do stavajicino odvodu kondenzaty HT DN32 soubor |1
Pripojent wntfni jednotky na rozvody 2T ks 1
Kontrola funkenosti odvod kondenzatu sowpor | 1
[Pozami ucpaky rozvodt chiadiva a komunizniho kabelu (do 3 prostupt) | soubor | 1
SPOLECNE PoLOZKY

Likvidace odpadi sovbor |1
Popisy zatizeni soubor | 1
[Zprovoznani zafizeni - akova zkouska dusikem, vakuovani, coubor | 1
[napinén chiadivem ve. dopinéni chiadiva do systému, zprovoznéni

[Komplexni vyzkouseni sovbor |1
|Vyrobni (dilenska) dokumentaco soubor | 1
Dokumentace skutecného provedeni sovbor | 1
[2askoleni obsluhy soubor | 1
[Dodavatelska dokumentace sovbor | 1

protokoly, atesty, revizni zpravy
Doprava sovbor |1
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