



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: [kjgb4yx](#)

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

DŘEVOVÝROBA Václav Vaněk

s.r.o.

Krátká 52

39201 Soběslav

IČO: 26088282 DIČ: CZ26088282

Č.j.:
OSVS/3887/2026

Vyřizuje:
Dominová Petra

Tel.:
386 802 517

E-mail:
dominovap@c-budejovice.cz

Datum:
08.07.2026

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2026/289

Objednávka výroby a montáže lávky v parku Stromovka, České Budějovice

Objednáváme u Vás výrobu a montáž lávky do parku Stromovka, parc. č. 1854/1, k. ú. České Budějovice 2, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Veškerý odpad vzniklý provedením zakázky bude zlikvidován na náklady zhotovitele.

Celková cena objednávky je v částce 136 813,24 Kč bez DPH.

Datum plnění: 7.9.2026

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatel v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků

Kubeš T
vedoucí

Rozpočtové kryto (ORG): 9916001

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 802 517
Fax: 386 802 518

Kalkulace lávka Stromovka

Jakub Selinger selinger@vrv.cz

dub / borovice kalkulace ze dne 19.5.2026



Jakub Selinger
Projektový tým
České Budějovice



řezivo

	profil po opracování	profil a	profil b	profil d	m3	ks	celkem m3	Materiál	Dodavatel	kč/m3	
DUB	150 x 260 x 6000	0,15	0,26	6,0	0,234	2	0,468	DUB	Impregnace	32250	15093,00
FO	50 x 160	0,05	0,16	4,0	0,032	22	0,704	BO	Impregnace	12300	8659,20
HR	100 x 100 x 4	0,1	0,1	4,0	0,04	12	0,480	BO	Impregnace	12300	5904,00
HR	80 x 140 x 6,5	0,08	0,14	13,0	0,1456	1	0,146	KVH	Weyland	22150	3225,04
						CELKEM 37	1,798				32881,24

spojovací materiál a ostatní

konstrukční vruty na montáž fošen do dubových hranolů 6 x 140 Zn	180	4,2	756	https://www.obchodp
spojovací materiál konstrukční vruty na montáž zábradlí	1	1500	1500	
impregnace tlaková v odstínu přírodní zelené - materiál po opracování a odečtení prořezu	1,6	5300	8480	
doprava řeziva do dílny, doprava na impregnaci a zpět	2	250	500	
doprava na staveniště - SCANIA s hydraulickou rukou 50 km tam a 50 km zpět	100	56	5600	
manipulace s hydraulickou rukou SCANIA 1 hod	1	1750	1750	
doprava na staveniště materiál zábradlí SPRINTER valník 3,5 t 50 km tam a 50km zpět	100	32	3200	včetně stání na stave
doprava na staveniště materiál , nářadí a osoby VITO 50 km tam a 50 km zpět	100	25	2500	včetně stání na stave
dlaždice 50 x 300 x 300	12	48	576	https://www.dek.cz/p
šterk na podsyp 4 - 8 cca 0,8 m3 = 1 t	1	950	950	
doprava šterku - zajistí investor nebo dle dohody DVV	1	0	0	

zemní práce, příprava staveniště zajišťi investor nebo dle dohody DVV	1	0	0
Nopová folie 50 cm 10 m	1	340	340 https://www.obchodp
ostatní spotřební materiál - byty, rukavice, sekáče, vrátky, vrátky, benzin do elektrocentrály	1	500	500

CELKEM 26652

práce	hod		kč
výroba látky na dílně DVV 4 kolegové 2 pracovní směny	64	680	43520
balení a proložení opraveného materiálu do impregnace 3 kolegové 4 hod	12	680	8160
nakládka na montáž 2 kolegové 2 hod	4	680	2720
montáž na staveništi 1 pracovní den 4 kolegové	32	680	21760
čas ztracený při cestě na montáž 4 kolegové 0,30 hod tam a 0,30 hod zpět	4	280	1120

CELKEM 77280

CELKEM 136813,24

1,21 včetně DPH 165544,02



Jiří Kubaš - 602463455 kubas@dvv.cz
DŘEVOVÝROBA VĚCLAV VANEK s.r.o.
 Křižíká 52/2, Soběslav 392 01, IČ: 26088282, tel: 391521170 Ing. Eva Šmrčková
 Dřevěné hračky, doplňky a dekorace pro dům i zahradu
 Víše najdete na <http://www.dvv.cz/> **ROZPOČTOVÉ KRY**