

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUMBURK, VOJTĚCHA KOVÁŘE 85/31,
OKRES DĚČÍN,
Příspěvková organizace
408 01 RUMBURK**

IČO: 72744596

DIČ – 179 – 72744596

tel.: 412 332081

e-mail: skolarumburk@seznam.cz

ID datové schránky: nvamr6r

Věc: objednávka

13.9.2017

Dodavatel. JVB Engineering s.r.o., Rumburk

Objednáváme výměnu MaR – Systém měření a vytápění .
Prosím o rozpočet na práci a dodávku zařízení.

Děkuji Mgr. Jitka Hovorková
Ředitelka školy

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Horní Jindřichov

Objekt: MaR - Systém měření a regulace

Místo: Rumburk

Datum: 14.09.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JVB Engineering s.r.o., Rumburk

Zpracovatel:

Honců 608603700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 958,00

M - Práce a dodávky M

57 958,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

57 958,00

1	K	360020000	Montážní práce - instalace nového řídicího systému a úprava zapojení rozváděče	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	360020001	Nahrání nového SW, odzkoušení systému a uvedení do trvalého provozu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
4	M	MAT000001	XL50A-MMI - DDC podstanice 22 I/O (8AI, 4AO, 4DI, 6DO) s MMI panelem, svorky XL50-ACC2, bez aplikačního modulu	kus	1,000	23 554,00	23 554,00
5	M	MAT000002	XD50B-FC - Volně programovatelný aplikační modul s Flash-EPROM pro XL50, s komunikací C-BUS	kus	1,000	12 404,00	12 404,00
3	M	MAT000003	Řídicí software pro regulátor XL50A	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Horní Jindřichov
Objekt: MaR - Systém měření a regulace

JKSO:
 Místo: Rumburk

CC-CZ:
 Datum: 14.09.2017

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 JVB Engineering s.r.o., Rumburk

IČ: 47287985
 DIČ: CZ47287985

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Honců 608603700

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 958,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				57 958,00
DPH	základní	21,00%	ze 57 958,00	12 171,18
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				70 129,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Horní Jindřichov

Objekt: MaR - Systém měření a regulace

Místo: Rumburk

Datum: 14.09.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JVB Engineering s.r.o., Rumburk

Zpracovatel:

Honců 608603700

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 958,00
M - Práce a dodávky M	57 958,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	57 958,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 958,00