

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: VCM/2136/2026

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
Zastoupený: Ing. František Pilný, MBA – starosta města
IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211
Číslo účtu: 104109190/0300
Kontaktní telefon: +420 730 811 337
Kontaktní e-mail: magdalena.stnadova@chrudim-city.cz

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem 
IČO: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 26534561/0100
kontakty:  – vedoucí arch. oddělení (
 - archeolog ZAV (

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ze dne 18. 11. 2002 vydaných podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Článek II. PŘEDMĚT DOHODY

- Oprávněná organizace se v souladu s platnými právními předpisy a na základě této dohody zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) formou zjišťovací archeologické sondáže (**sonda č. 2 „Dešťový záhon“**) na stavbě „Regenerace Michalského parku, Chrudim“ v rozsahu a za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
- Zjišťovací archeologická sondáž bude rozdělena na dvě fáze: 1. fáze ZAV (I. FZAV) spočívá ve veškerých činnostech v terénu. II. fáze ZAV (II. FZAV) pak spočívá v činnostech týkajících se odborného zpracování a vyhodnocení výzkumu.
- I. FZAV formou zjišťovací sondáže zahrnuje výkop 1 x zjišťovací sondy „Dešťový záhon“ o půdorysném rozměru cca 5 x 2 m (přesné umístění sondy viz příloha č. 2 Dohody). Hloubka sondy bude až na úroveň určenou projektem, tj. 1,3 - 1,5 m). Výkopy budou realizovány ručním odkryvem tak, aby

bylo možné zachytit a zdokumentovat co nejvíce relevantních dat (přesný postup určuje archeolog). Další činnosti pak zahrnují očištění a fotodokumentaci, geodetické zaměření a odborné vyzvednutí movitých archeologických nálezů. Nedílnou součástí této části ZAV jsou i veškeré administrativní úkony vyplývající ze Zákona.

4. II. fáze ZAV zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace, a především základní vyhodnocení, tj. tvorbu Nálezové zprávy.

Článek III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění terénní části ZAV dle této dohody je lokalita stavby „Regenerace Michalského parku, Chrudim“ umístěná na pozemcích parc. č.: 518/1 k. ú. Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj; přesné umístění zjišťovací sondy č. 2 „Dešťový záhon“ je vyznačeno v příloze č. 2 této Dohody.
2. Místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů jsou prostory sídla oprávněné organizace, popřípadě sídla smluvních partnerů.
3. Termín plnění této dohody je: **06/2026 – 12/2027**
4. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.

Článek IV. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. III. odst. 1 této dohody a umožní na tyto vstup za účelem provádění výzkumu popsaného v čl. II Dohody.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou nezbytnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu.
4. Umožní pracovníkům oprávněné organizace provádění ZAV, tj. zajistí přístup na stavenišť/pozemek v nezbytném rozsahu.
5. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení terénní části ZAV bude proveden zpětný ruční zához sondy a ruční hutnění.
6. Stavebník se zavazuje uhradit náklady na ZAV v souladu s ustanovením čl. VI. této dohody na základě skutečně provedených výkonů a nákladů.
7. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.
8. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se stavebník zavazuje vejít v jednání s oprávněnou organizací směřujícím k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především vícenáklady a změna termínu plnění ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

Článek V.
PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu stavebníka ho bude informovat o postupu prací.
2. Oprávněná organizace je povinna průběh ZAV pro potřeby stavebníka dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního deníku stavebníkovi e-mailem.
3. Oprávněná organizace do třiceti dnů od protokolárního ukončení ZAV předá stavebníkovi informativní zprávu s návrhem dalšího postupu způsobu provádění ZAV v rámci dalších stavebních prací. Zpráva bude obsahovat návrh metodického postupu a odhad nákladů na ZAV v rámci předmětné stavby uvedené v čl. III. odst. 1.
4. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Chrudimi
5. Pracovníci oprávněné organizace budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO, další technické normy a související právní předpisy i požadavky stavebníka.
6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV.
7. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.

Článek VI.
NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Oprávněná organizace prohlašuje, že náklady na ZAV nepřekročí částku 188 980,- Kč bez DPH, slovy sto osmdesát osm tisíc devět set osmdesát korun českých bez DPH (položkový rozpočet viz příloha č. 1). Pokud by se v průběhu provádění ZAV ukázalo, že je nezbytné provést činnosti, v důsledku jejichž provedení by došlo k navýšení nákladů nad tuto částku, zavazuje se oprávněná organizace takové činnosti neprovádět, dokud nebude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě, v němž strany v nezbytném rozsahu upraví vzájemná práva a povinnosti s touto skutečností související.
2. **Fakturace nákladů za I. FZAV** bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se I. FZAV. Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu.
3. **Fakturace nákladů na II. FZAV** bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat k **31. 12. 2026 a 31. 12. 2027**.
4. Termín splatnosti faktury je **15 kalendářních dnů** od jejího prokazatelného doručení stavebníkovi datovou schránkou. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat stavebníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zároveň má oprávněná organizace právo uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru dlužníků České republiky, pokud doba trvání prodlení je delší než 30 dní.

Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.
4. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
5. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 pracovních dní.
6. Oba účastníci této dohody shodně prohlašují, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož jsou stranou, a není jim známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila.
7. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
8. Tato dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takovéto porušení se považuje zejména opakované porušení povinností dle čl. IV. a V. této dohody.
9. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
10. Tato dohoda se skládá ze 4 stran.
11. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne

za oprávněnou organizaci

.....

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

V Chrudimi dne

za stavebníka

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal
Ing. František Pilný,
MBA
Datum: 2026.06.29
14:42:23 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta Města Chrudim


Příloha č. 1 k Dohodě: VCM/2136/2026

Rozpočet na I. a II. fázi ZAV 7 pracovních dní / 9 h						
	archeolog (1x)	vedoucí technik	dokumentátor (1x)	terénní pracovník (3x)	počet cest	Kč celkem / paušální částka
I. FÁZE ZAV: TERÉNNÍ VÝZKUM (reálně vynaložené náklady)						
Kč/hod; Kč/km	590	520	460	280	15	
Archeolog – administrativní činnosti	-					
Archeolog – práce v terénu	40					23 600
Doprava 26 km (tam a zpět)					7	2 730
Vedoucí technik – dokumentace						-
Terénní dokumentátor			63			28 980
Terénní pracovník				189		52 920
Geodetické zaměření v terénu + tvorba plánů a map	25					14 750
mobilní toaleta						5 000
Celkem terénní část (II.FZAV)						127 980
II. FÁZE ZAV: ZPRACOVÁNÍ ZAV (kalkulace předpokládaných nákladů)						
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika)						5 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy)*						5 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický materiál) *						0
Antropolog/osteolog (laborař + odborný posudek) *						10 000
Odborné analýzy (environment/geologie/XRF) **						-
Digitalizace dokumentace						20 000
Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky)						-
Tvorba zprávy – archeolog (20 h)						11 800
Tvorba zprávy – dokumentátor (20 h)						9 200
rezerva						-
Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (II.FZAV)						61 000
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY I. + II.FZAV (BEZ DPH)						188 980

- Účtovány budou reálně vynaložené náklady na základě pracovních výkazů VČM a reálně provedené externí služby.
- Paušální částky jsou vyčíslené jako maximální.
- V případě, že se při terénní části ZAV neobjeví tento druh archeologického materiálu (kovy, kosti, organika) nebudou položky účtovány (*). Odběry vzorků pro odborné analýzy (**) budou odebrány v terénu v rámci I. FZAV, pokud tak rozhodne vedoucí archeolog výzkumu. Jejich vyhodnocení bude probíhat v rámci II. FZAV a výsledky budou zveřejněny v nálezové zprávě.

Příloha č. 2 k Dohodě: VCM/2136/2026

Modře vyznačeno umístění zjišťovací sondy 2 „Dešťový záhon“.



Elektronický podpis - 25.06.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno:

IČO:

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 25.03.2027