



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

Předběžná cena

145 443,10 Kč bez DPH

Datum vyhotovení 26.06.2026

Datum realizace od

Datum realizace do 31.07.2026

Milan Zabilka
třída 5. května 435/84
373 72 Lišov
Česká republika

IČO: 14490501

DIČ: CZ6508051363

Objednáváme u Vás:

oprava kanalizace

Adresa prostoru: OKRUŽNÍ 1a, 370 01, České Budějovice

Fakturu vystavte na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Fakturu zašlete na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této objednávky do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturace@sdcb.cz.

Objedávku převzal:

Datum:

Objedávku vystavil: Tomáš PODROUŽEK

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna kanalizace a vodovodních rozvodů ve sklepech**

Zhotovitel: **Milan Zabilka**
tř. 5. května 435/84
37372 Lišov

IČO: 14490501
DIČ: CZ6508051363

Objednatel: **Správa domů s.r.o.**
Čečova 2248/44
37004 České Budějovice

IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	117 408,66
PSV	28 034,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: **145 443,10 CZK**



Za objednatele

V Lišově _____

dne 24.06.2026 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	73 716,86	4,85809
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 649,20	1,67566
5	Komunikace	HSV	14 471,60	5,34758
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	23 358,00	3,89402
8	Trubní vedení	HSV	3 213,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	13 838,90	0,11096
722	Vnitřní vodovod	PSV	14 195,54	0,00807
Celkem:			145 443,10	15,89438

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					73 716,86
1	132 20-0112.RAA Hloubení zapaž. rýh šířky do 80 cm v hornině 1-4, oběm do 20 m3 ručně	m3	26,70000	1 680,00	44 856,00
2	171111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny	m3	6,53000	280,50	1 831,67
3	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,53000	137,00	894,61
4	175 10-0010.RA0 Obsyp potrubí ručně bez prohození	m3	3,44000	540,00	1 857,60
5	583-414037R Kamenivo drcené frakce 4/8	t	4,78000	780,00	3 728,40
6	174 10-1103.R00 Ruční nošení zásypu - výkopky a zemina	m3	24,45000	483,50	11 821,58
7	113 106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši, ze zámkové dlažby ručně	m2	18,00000	111,50	2 007,00
8	113 107142 Odstranění podkladu pl do 50m2 živých, 100mm, vč. odvozu na skládku	m2	5,60000	1 200,00	6 720,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					2 649,20
9	451 57-2111.RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,48000	1 790,00	2 649,20
Díl: 5 Komunikace					14 471,60
10	572 75-3111.R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	3,20000	343,00	1 097,60
11	596 24-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 4 cm	m2	18,00000	743,00	13 374,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					23 358,00
12	631 57-1014.R00 Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm., kamenivo drcené	m2	34,00000	36,00	1 224,00
13	465 92-1135.R00 Kladení dlažby betonové, železobetonové desky	m2	34,00000	651,00	22 134,00
Díl: 8 Trubní vedení					3 213,00
14	PC Prohloubení stávající vodovodní přípojky	m2	7,00000	459,00	3 213,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					13 838,90
15	721 11-0806.R00 Demontáž potrubí z betonových trub DN 200	m	7,00000	273,70	1 915,90
16	877 35-3123.R00 D+M tvarovek KG plast. gum. kroužek DN 100-200	soubor	1,00000	3 475,00	3 475,00
17	721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	7,00000	576,00	4 032,00
18	PC Napojení stávajících stoupaček kanalizace	kus	6,00000	428,00	2 568,00
19	115 20-1502.R00 Montáž odpadního potrubí DN 200	m	7,00000	264,00	1 848,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod					14 195,54
20	722 26-0907.R00 výměna hlavního ventilu DN 32, s dodáním	kus	1,00000	1 174,00	1 174,00
21	722 26-0924.R00 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,00000	2 190,00	2 190,00
22	PC Zřízení vnitřní rozvodné, uzavírací a vypouštěcí, šachty	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00
23	PC Dodávka a osazení ventilů do rozvodové šachty	kus	3,00000	565,18	1 695,54
24	PC Napojení stávajících rozvodů vody	kus	4,00000	834,00	3 336,00