
Evidenční číslo: d202600336

SMLOUVAO DILO
uzavřená dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Márc, primátor
IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 430043/2700
(dále jen "objednatel")

Tomáš Kollár
sídlo: Lipanská 5613, 430 03, Chomutov
adresa pro doručování: Lipanská 5613, 430 03, Chomutov
IC: 76060918
bankovni spojeni: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-1323460217/0100
variabilní symbol: 72026
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
(dále jen „zhotovitel")

I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo
Dílem se v této smlouvě rozumí „Revitalizace plochy před vstupem do ZŠ Hornická"
Předmětem veřejné zakázky je úprava veřejného prostoru před budovou ZŠ vulici Hornická
v Chomutově.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a

podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
a) Výzva k podání nabídek ze dne 17. 6. 2026

b) Nabídka zhotovitele ze dne 25. 6. 2026
Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 3 a že je mají k dispozici.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce
podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu,
tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení $ 2620 a násl. občanského zákoníku.
V případě že výkaz výměr, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická
označení zboží, materiálů či technických zařízení, umožňuje objednatel pro realizaci předmětu
plnění použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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7. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné

>

»

>

provedeni, a to zejména:
Zajištění souhlasu s užíváním plochy veřejného prostranství (veřejná zeleň � souhlas vydává
OŽP MMCH)
Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce,
bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního
prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace,
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa
realizace díla
Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat
všechna podzemní zařízení a Inženýrské sítě.
Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání
sousedních nemovitostí
Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
zhotovitele v souladu se zákonem

Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla)
dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení
souvisejících s použitými materiály a výrobky
Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a

dokončení díla
Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění
všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
Předání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a veškeré další

doklady a dokumentace potřebné pro řádné předání díla objednateli

Zpracování a předání geodetických zaměření díla a jeho součástí

IH. Cena
Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 818.997,30 Kč
sazba DPH 21%
DPH: 171.989,43 Kč
cena s DPH: 990.986,73 Kč

Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.
Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu,
který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp.
změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této
smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a

zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce") bude stanovena
následujícím způsobem:
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5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém
rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu,
budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací",
resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s."
(dále jen „Směrné ceny"), plalných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených
paušálně o 10%.
K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady.

IV. Platební podmínky
1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení

této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

a) do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po
potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku,
b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání
díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat
objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných
vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací
protokol"). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího
protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě
zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody
nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo
vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol
do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti
protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany
zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídajícíjeho právu na slevu.

6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez
DPH.

V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je prostor zeleně u hlavního vstupu do základní školy Hornická v

Chomutově.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla bezodkladně po nabytí

účinnosti této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 24. 8. 2026.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je

provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem
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(např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené
k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo
z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku.
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění
přesáhla dobu 1 týdne.

5. Zhotovitel dále neodpovídá za prodlení s piněním termínů díla v rozsahu, v jakém je toto
prodlení způsobeno průtahy nebo nečinností orgánů veřejné správy či jiných dotčených
subjektů, zejména při vydávání stanovisek, rozhodnutí nebo opatření nezbytných pro
realizaci díla (např. stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek komunikací,
dopravně inženýrská opatření apod.).

V takovém případě se termíny plnění díla automaticky prodlužují o dobu odpovídající
prokazatelnému trvání těchto průtahů, pokud zhotovitel prokáže, že:
a) podal příslušné žádosti řádně a včas,
b) poskytl potřebnou součinnost dotčeným orgánům,
c) vzniklé prodlení nezavinil.

Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat o vzniku takových
okolností a jejich dopadu na harmonogram díla.

VI. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a

objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv
však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 10 pracovních dnů předem.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými
vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na ihůtách pro odstranění vad, je
zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději spolu s dílem předat objednateli geodetická zaměření díla a

všech jeho součástí ve formě a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, a rovněž
veškeré další doklady a dokumentaci s dílem související.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona,
zejména pak bez ohledu na to, kdy vady zjistil nebo měl zjistit. Zhotovitel je povinen tyto
vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené
ihůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ktomu objednatel stanoví, má objednatel právo
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zadat odstraněnívady subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
takto vzniklé náklady nahradit.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Vpřípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý

jednotlivý případ a každý započatý den,
kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH. V případě prodlení s provedením
díla nebo s odstraněním vady díla se

výše smluvní
pokuty

omezuje na 50 % z celkové ceny
díla bez DPH.

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují

za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli

odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla
objednatelem.

3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí
osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a

jejích případných dodatkův registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic

města, v souladu se směrnicí RSMCH č. 2023 47, k zadávání veřejných zakázek malého
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rozsahu, schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2.
24 v platném znění.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými

podpisy.

-2 07. 2006
V Chomutově dne V CHOHUTOVÉ dne 44-2026

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMU
Mgr. Milan Márc
primátor

Příloha č. 1: změnový list
Příloha č. 2: požadavky na předání geodetických zaměření
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Změnový list Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č ze dne

Změnový list č. 1 ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem

na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponižení/navýšení ceny díla vě. DPII:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Opravnény zástupce autorského dozoru:

Datum:

Příloha změnového listu:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Změnový položkový rozpočet
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Požadavky na předání geodetických zaměření Příloha č.2
Statutární město Chomutov (dále jen „město") požaduje dodání níže uvedených údajů pro účely
digitální technické mapy kraje (DTM) a pro účely vedení evidence majetku města.

Veškerá data je dodavatel povinen městu předat rozdělená do níže uvedených kategorií.

1. ZPS (základní prostorová situace):

Město požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje, obsahující
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS,
které bude vyhotoveno v souladu s $ 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020
Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného
výměnného formátu dle $ 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho
součástíje posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetický podklad nebude městu předáván přímo, ale bude vložen do DTM na portále DMVS a
městu k němu bude předán protokol s číslem IDo přijetí aktualizačního podkladu v DTM.

2. TI (technická infastruktura)

V případě technické infrastruktury požaduje město dodání geodetického zaměření obsahující
geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v
souladu s § 2 a $ 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle $
6 vyhlášky DTM nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového
modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle $ 4 odst. 2 vyhlášky DTM.

Součástí předání Je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a
technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název
zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně
čísla), datum ověření).

Veškerá tato data dodá dodavatel městu, a to i v případě, že je již předtím vložil do DTM.

3. Objekty nad rámec DTM (extenze)

Nad rámec povinností vyplývajících z vyhlášky DTM požaduje město dodání níže uvedených
geodetických zaměření a údajů o budovaných objektech:

Schéma Kalegorie Skupina Název objektu Geometrle Atribut Atribut
extenze

Extenze Pasport
komunikací
Pasport komunikací Silniční svislé dopravní bod Popis Poznámka

doprava značení objektu
Pasport komunikací Silniční vodorovné dopravní bod, linie, Popis Poznámka

doprava značení plocha objektu
Pasport komunikací Silniční zpomalovaci práh linie Popis Poznámka

doprava objektu
Pasport komunikací Silniční zastávka veřejné bod Popis Poznámka
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doprava dopravy objektu

Pasport komunikaci Silniční závora bod Popis Poznámka
doprava objektu

Pasport komunikací Silniční parkovací automat bod Popis Poznámka
doprava objektu

Pasport komunikací Silniční signální pás linie Popis Poznámka
doprava objektu

Pasport komunikací Silniční dlažba pro nevidomé linie, Popis Poznámka
doprava plocha objektu

Pasport komunikací Silniční typ povrchu - text bod Popis Poznámka
doprava objektu

Pasport komunikací Silniční zrcadlo bod Popis Poznámka
doprava objektu

Extenze Pasport
veřejného osvětlení

Pasport veřejného Elektrické světelné signalizační bod Popis Poznámka

osvětlení vedení zařízení objektu
Pasport veřejného Elektrické sloup VO bod Popis Poznámka

osvětlení vedení objektu
Pasport veřejného Elektrické lampa VO bod Popis Poznámka
osvětlení vedení objektu
Pasport veřejného Elektrické kabelová spojka bod Popis Poznámka
osvětlení vedení objektu
Pasport veřejného Elektrické koncový kryt bod Popis Poznámka
osvětlení vedení objektu
Extenze Pasport
zeleně
Pasport zeleně Udržovaná strom bod Popis Poznámka

zeleň objektu
Pasport zeleně Udržovaná keř bod Popis Poznámka

zeleň objektu
Pasport zeleně Udržovaná květináč bod, linie, Popis Poznámka

zeleň plocha objektu
Extenze Pasport
mobiliáře

Pasport mobiliáře Mobiliář lavička bod, linie, Popis Poznámka
plocha objektu

Pasport mobiliáře Mobiliář koš bod, linie, Popis Poznámka
plocha objektu

Pasport mobiliáře Mobiliář kamera bod, linie, Popis Poznámka
plocha objektu

Pasport mobiliáře Mobiliář klepač bod, linie, Popis Poznámka

„plocha objektu
Extenze Pasport
vodovodů a kanalizací

Pasport vodovodů a Vodovod hydrant bod Popis Poznámka

kanalizací objektu
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Pasport vodovodů a Vodovod vodovodní šoupě bod Popis Poznámka
kanalizací objektu
Pasport vodovodů a Kanalizace vzdušníková šachta bod Popis Poznámka
kanalizací objektu
Pasport vodovodů a Kanalizace větrací šachta bod Popis Poznámka
kanalizací objektu
Pasport vodovodů a Kanalizace oddělovač deště bod Popis Poznámka
kanalizací objektu
Pasport vodovodů a Kanalizace kanalizační šachta bod, Popis Poznámka
kanalizací plocha objektu
Pasport vodovodů a Kanalizace vodovodní šachta bod, Popis Poznámka
kanalizací plocha objektu
Extenze Pasport hřišť
a sportovišť
Pasport hřišť a Hřiště houpačka bod, linie, Popis Poznámka
sportovišť plocha objektu
Pasport hřišť a Hřiště kolotoč bod, Popis Poznámka
sportovišť plocha objektu
Pasport hřišť =a Hřiště pískoviště bod, Popis Poznámka
sportovišť plocha objektu
Pasport hřišť a Hřiště průlezka bod, linie, Popis Poznámka
sportovišť plocha objektu
Pasport hřišť a Hřiště skluzavka bod, linie, Popis Poznámka
sportovišť plocha objektu
Extenze ostatní
Ostatní Výškopis šrafy linte Popis Poznamka

objektu
Ostatni Výškopis vrstevnice linie Popis Poznámka

objektu
Ostatní Výškopis vrstevnice - výška linie Popis Poznámka

objektu
Ostatní Polohopis schody linie Popis Poznámka

objektu
Ostatní Polohopis vstup do budovy linie Popis Poznámka

objektu
Ostatní Polohopis popis bod Popis Poznámka

objektu
Ostatní Polohopis vodočet bod Popis Poznámka

objektu
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