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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00128-2026-180

SMLOUVA O DÍLO

č. S946/2026/375 LC U Javúrku

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

bankovni spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „„objednatel“) na straně jedné

Miloš Leško

se sídlem Julia Fučíka 1189/17, 266 01 Beroun — město

IČO: 69471771
DIČ: CZ
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Beroun

kontakt: Miloš Leško,

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"):
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L
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo: „LC U Javůrku“, evidenční číslo zakázky: S946/2026/375, a to za podmínek

stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou

dokumentací vypracovanou a touto smlouvou (dále jen „dílo“).

2.. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř.

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- © odstranění sedimentu z krajnic a ze středu vozovky, uvolněníprůjezdního profilu cesty.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dale jen ,,Polozkovy

rozpočeť“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj

zaplatit ujednanou cenu.

4.. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem

a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 7.7.2026

2.. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31.7.2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu,

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení
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díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či

ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

352 967 Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíc devět set šedesát sedm korun českých) bez

DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její

úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena

(i fakturována) vrozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel

prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který

je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma

smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový

rozpočet a cenová soustava URS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková

cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový dil:

- © ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková

cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového

rozpočtu/ ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu)=

jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,

písemně odsouhlasené objednatelem.
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4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími

zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději

do 15dnú od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také

odesláním dokladu elektronicky ve formátu „pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4.. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený

a podepsaný objednatelem.

5. Faktury budou vyplaceny na adresu: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Křivoklát
Křivoklát 43

270 23 Křivoklát

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1.. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I.

odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
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urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání 1 zástupce

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.,

3.. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli

písemně sdělit.

4.. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jim

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů,

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení,

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod.,

související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební

deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění

dila.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel

povinen na požádání objednateli předložit.
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9,

10.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,

jakož 1podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné,

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou

technickou dokumentací a vsouladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,3 3

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být

provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu

a dilu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení

staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších

předpisů.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádeka čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpadya nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla
(stavby) ve smyslu ustanovení $ 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající
se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které

nejsou součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky azařízení plně
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky
materiálů před zabudovänim.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí
ceny za dílo.

Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících
obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla.
Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto
smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad anedodělků díla; (iii) předání veškerých
dokumentů nezbytných pro provoz aúdržbu díla dle odst.2 tohoto článku smlouvy
a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož
součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen
„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.Objednatel
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dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat

zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2.. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- © doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

- originál stavebního deníku a montážních deníků,

- © ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenémuvtéto

smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení,

technických podmínek, technické dokumentace, závazných českých, popř.

evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

I. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstrani-li zhotovitel vadu díla ve Ihútč dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou,

na náklady zhotovitele.

4.. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a
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dále potvrzení o provedení opravy adobě jejího trvání, příp. písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho

doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH

dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část)

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a

to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2

smlouvy, a to ve výši 0,1% zceny vadně provedené části díla bez DPH dle

Položkového rozpočtu za každý, byť 1 započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveništč, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť

1 započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy,

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé

porušení.

2. V případě prodlení s plněním penčžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3.. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5.. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní

straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal
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se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.

2.. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3.. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn

od smlouvy písemně odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2.. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud neniv této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy

souvisejícími.

2.. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4.. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Technická dokumentace

V Teplicích, dne:.. 1 o dr AB

Za objedna ¡leerepubliky, s.p.
6/19,Novvý Hradec Králové   

MilošLeško

severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.
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; REKAPITULACE STAVBY
,

: Kód: 9/2026

| Stavba: LG U Javürku
A,

KSO:

GO-CZ:

Misto: Zbečno
Datum: 7.5.2026

| Zadavatel:
IC: i

Lesy České republiky, s.p.
DIČ:

E

Uchazeč:
IČ: 69471771

i Miloš Leško - přípravné práce pro stavby
DIE: CZ

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IĆ:
DIĆ:

Poznamka:

Cena bez DPH

352 967,00

Sazba daně Základ daně
Výše daně

DPH základní 21,00% 352 967,00
74 123,10

snížená 12,00%
0,00

0,00

Cena s DPH v CZK
427 090,10 i

ź

i

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razitko Dalum a podpis:

Razitko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko

Razitko  
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBYA SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9/2026

Stavba: LC U Javůrku

Misto: Zbečno

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Miloš Leško - přípravné práce pro slavby

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

9/2026 LC U Javůrku

 

LESY

go

Datum: 7.5.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Cana bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

352 967,00 427 090,10

352 967,00 427 090,10

 

A
.

 
 



 

FERNE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Javůrku

KSO:
Místo: Zbečno

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miloš Leško - přípravné práce pro stavby

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko 

PRAlefRAR RÁRO AŠOEA AO

Základ daně

352 967,00

0,00

soon ináč

CC-CZ:
Datum:

iC:
DIC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

DIČ:

Sazba dané

21,00%

12,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeć

da 2020
Datum a podpis:

 

7.3.2026

69471771

CZ

352 967,00

Výše daně

74 123,07

0,00

427 090,07

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:
LCU Javúrku

Místo: Zbečno Datum: 7.5.2026

Zadavalel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Miloš Leško - přípravné práce pro stavby Zpracovatel:

Kód dilu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
352 967,00

HSV - Práce a dodávky HSV
352 967,00

1- Zemní práce
5 315,00

5 - Komunikace pozemní
299 052,00

48 600,00
9- Ostatni konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot
0,00

 

O

 



 

 

!
i

SOUPIS PRACÍ
i

Stavba:
h

i à
ś

i LC U Javúrku

| Misto: Zbečno Datum: 7.5.2026

| Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projeklant:

| Uchazeč: Miloš Leško - přípravné práce pro stavby Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

Näklady soupisu celkem
352 967,00 i

o HSV Prace a dodavky HSV 352 967,00 i

D 1 Zemni präce
5 315,00 |

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tříd
12 K 122251103 fet 3 . Y 1 400,00

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně ms mene ee

Online PSC htips//godminky.urs.erfitem/CS_URS_2026_01/122251103

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 4

15 K 132251102 M : : E : j 3215,00
třidy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojně ms 2000 BR

Onlino PSC hrtps //oodminky urs.cz/itarn/CS.URS.202601/132251102

13 K 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných m2 25,000 28,00 700.00

zůrodnění v rovině a sklonu do 1:5 ś

Online PSC https’//podminky.urs.cz/item/C5_URS_ 2026_01/181605115
s:
ń

D 5 Komunikace pozemni
299 052,00 |

14 K 564821111 Podklad ze štérkodnié ŠO plochy pčes 100 m2 1180 mm m2 2 697,000 80,00 215 760,00 E

Online PSC https://padminky urs cx/item/CS,URS.2026,O1/S54821111
|

6 K 564851011 Podklad ze štérkodrté ŠD plochy do 100 m2 I 150mm m2 100,000 172,00 17 200,00

Online PSC https//podminky urs.c/iem/CS_ UAS_2025_02/5648510J1

7 K 571907111 Posyp krylu kamenivem drcenym nebo těženým přes m2 2 542,000 26,00 66 092,00 i

30 do 35 kg/m2
E

Online PSC hutps://podminky.urs.cz/iterm/CS. URS,2025, 01/571907111
u

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
48 600,00 |

9 K 938902151 a příkopů strojně přikopovou frézou š dna do 400 M 925,000 12,00 41 100,00 i

Onlina PSC hitas://oodminky. urs.ce/itern/CS_URS_ 2025, 02/938302151

Čištění propustků strojně lakovou vodou D do 500 mm
m

0 0
16 K 938902431 při tI nánosu přes 50 do 75% DN m 15,000 260,00 3 900,00

Online PSC Mupsid/podminky vrs.cz/nem/CS, URS 2026. 01/938902431

11 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnících tI do 100 mm m2 1 400,090 24,00 33 600,00

Onine PSC Attps://podminky.ues cz/itern/C$_URS_2024_01/938909611

D 998 Přesun hmol
0,00
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Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy —LS Křivoklát

LC U Javůrku
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1.IDENTIFIKACNI ÜDAJE

Název akce:

LS:

Nazev majetku:

Inventární/investiční č.:

Místo stavby:

Obec:

Kraj:

Kraj:

Investor:

Zpracovatel PD:

Stupeň dokumentace:

Druh prací:

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

LC U Javůrku

Popis stávajícího stavu

LC U Javůrku

Křivoklát — revír Alžběta

LC U Javůrku

117146

k.ú. Zbečno

Zbečno

Středočeský

Středočeský

Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát

Křivoklát 43

270 23 Křivoklát

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy

zjednodušená PD pro realizaci stavby

Oprava lesní cesty

Stávající stav je nevyhovující. V určitých úsecích se vytvářejí hluboké koleje s vyvýšeným středem a

krajnicemi.

Parametry: 2 L, délka 740 m, šířka 3,3 m, cca 420 m.n.m., CHKO, konstrukce vozovky — kalená
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Zdůvodnění stavby

Pokud se lesní cesta neopraví, dojde k další degradaci až bude cesta určitých období obtížně průjezdná.

Stávající stav je nevyhovující. V určitých úsecích se vytvářejí hluboké koleje s vyvýšeným středem a

krajnicemi.

Technické řešení stavby

Délka opravovaného úseku je 740 m. Průměrná šířka vozovky je 3,3 m. Příčný sklon cesty bude

oboustranný (nejméně 3 %). Úpravy příčného profilu cesty. Začátek cesty je napojen na veřejnou

komunikaci. Budou strženy vyvýšené krajnice pro snadný odtok povrchové vody z komunikace a po

místně stržen vyvýšený střed cesty, upraven bude i nájezd na veřejnou komunikaci a nájezd na konci

úseku. Budou vyspraveny výtluky štěrkodrtí. Úprava krytu vozovky bude v celé délce štěrkodrtí v tl. 8

cm a posypem drceným kamenivem (30 až 35 kg/m2). Požadovaný sklon vozovky a urovnání štěrkodrtí

proběhne pomocí grejdru jakéhokoliv druhu. Dále budou upraveny veškeré nájezdy na komunikaci

doplněním štěrkodrtí o tl. 8 cm. Dále bude vyčištěn příkop , který se nachází na obou dvou stranách.

Dále budou vyčištěny 2 příčné propustky o průměru 400 mm, které jsou hodně zanesené včetně výtoků

a nátoků.

Požadavek CHKO Křivoklátsko používat na stavbu kamenivo pouze z místních lomů (bez příměsí

vápence) Upravenoujemožné použít kamenivo z lomu Branžovy.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č. 475/2 v k.ú. Zbečno je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

Vlastníkem lesní pozemek p.č. 475/3 v k.ú. Zbečno je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 849/2 v k.ú. Zbečno je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: červenec 2026

Předpokládaný termín dokončení stavby: červenec 2026
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6. NAKLÁDÁNÍSODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Rakovník, Lány nebo Křivoklát. Přístup na staveniště umožňuje

použití běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr. V rámci provedení prací se nepočítá

s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladní automobilu a hutnících

strojů.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické

infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť

využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní

cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a

vlastníků dotčených pozemků (LS Křivoklát). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné

podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována

současnému stavu přístupové lesní cesty v celéjejí využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických

podmínek.
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Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude

nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu,

popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a

požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej

převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

e © byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

e © při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu

prostředí,

e © byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním

zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních

mechanizmů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich

znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu

využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude

prováděna jejich očista.

V Křivoklátě, dne 25.5.2026 Vypracovala:

Přílohy:
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