

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Ochranné zábradlí DP Ostrava

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	165 618,00
Ostatní náklady	3 312,00

**Cena bez DPH 168 930,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	35 475,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>204 405,30</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Ochranné zábradlí DP Ostrava

Místo:

Datum:

16.08.2017

Objednatel:

DPO Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>168 930,00</b>
00 - CELKEM PRÁCE	165 618,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 312,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>168 930,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Ochranné zábradlí DP Ostrava

Místo:

Datum:

Objednatel:

DPO Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

00 - CELKEM bez VRN

165 618,00

Ochranné zábradlí nové lávky

XXXXXXXX

1	K	01A-01	Dodávka a montáž ocel.prvků zábradlí vč. nátěrů	kg	334,000	xxxxxx	xxxxxxx
2	K	01A-02	Dod.amont. Šestihranného pletiva 13/0,7/1000	m2	200,000	xxxxxx	xxxxxxx

Ochranné zábradlí staré lávky

XXXXXXXX

3	K	02B-01	Dodávka a montáž ocel. pr vků zábradlí vč.nátěrů	kg	434,000	xxxxxx	xxxxxxx
4	K	02B-02	Dod.a montáž šestihranného pletiva 13/0,7/1000	m2	150,000	xxxxxx	xxxxxxx

Přesuny,doprava

XXXXXXXX

7	K	03A-01	Doprava,přesuny	kpl	1,000	xxxxxx	xxxxxxx
---	---	--------	-----------------	-----	-------	--------	---------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 312,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	xxxxxx	xxxxxxx
9	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	xxxxxx	xxxxxxx