

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	69_05_23	KOMPLEXNÍ REVITALIZACE RYBNÍKA ROSNIČKA VE SVITAVÁCH VSTUPNÍ PROSTOR U RYBNÍKA ROSNIČKA VE SVITAVÁCH	
Zadavatel	Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35 56802 Svitavy - Předměstí	IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444	
Zhotovitel:	AKVAMONT Svitavy s.r.o. Lačnov, Hlavní 426/4 56802 Svitavy	IČO: 15035221 DIČ: CZ15035221	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 681 629,77
PSV			0,00
MON			35 000,00
Vedlejší náklady			11 000,00
Ostatní náklady			13 000,00
Celkem			2 740 629,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 740 629,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			2740629,77 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	24 000,00		24 000,00	1
OVN1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	24 000,00		24 000,00	1
SO 07	Parkoviště	0,00	2 038 803,22		2 038 803,22	74
07.1	SO 07 - Parkoviště	0,00	2 021 803,22		2 021 803,22	74
07.2	VON - Vedlejší a ostatní ...	0,00	17 000,00		17 000,00	1
SO 08.2	KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY	0,00	677 826,55		677 826,55	25
08.2.1a	Krajinářské úpravy - způsobilé výdaje	0,00	364 187,80		364 187,80	13
08.2.1b	Krajinářské úpravy - nezpůsobilé výdaje	0,00	313 638,75		313 638,75	11
Celkem za stavbu					2 740 629,77	100

Popis stavby: 69_05_23 - KOMPLEXNÍ REVITALIZACE RYBNÍKA ROSNIČKA VE SVITAVÁCH VSTUPNÍ PROSTOR U R'

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 07 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 07.1 - SO 07 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 07.2 - VON - Vedlejší a ostatní ...

Popis objektu: SO 08.2 - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: 08.2.1a - Krajinářské úpravy - způsobilé výdaje

Popis rozpočtu: 08.2.1b - Krajinářské úpravy - nezpůsobilé výdaje

Popis objektu: SO 08.2 - KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	HSV			7 000,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			632 992,53	23,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			305 497,48	11,1
3	Podpůrné konstrukce	HSV			12 390,00	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 768,00	1,8
5	Komunikace pozemní	HSV			1 129 578,46	41,2
5	Následná péče	HSV			117 000,00	4,3
5	Podpůrná konstrukce	HSV			8 260,00	0,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			110 240,08	4,0
997	Přesun sutě	HSV			5 023,92	0,2
998	Přesun hmot	HSV			95 200,23	3,5
R	Krajinářské úpravy	HSV			192 679,07	7,0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			12 000,00	0,4
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			4 000,00	0,1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			1 000,00	0,0
M	Ostatní materiál	MON			35 000,00	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			13 000,00	0,5
Cena celkem					2 740 629,77	100,0