



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 384/R/26

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Odbor správy domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

BM servis a. s.
Krátká 775
735 81 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Reli Jana
Tel.: 596 092 239
E-mail: jana.reli@bohumin.cz
Datum: 29.07.2026

IČ: 47672315
DIČ: CZ47672315

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 1071, byt: 62, tř. Dr. E. Beneše 1071, byt č. 62, p. Turečková, tel: 604 955 264

celková oprava koupelny dle rozpočtu p. Vrátníka ze dne 28.7.2026 (výměna vany za sprchový kout ze zdravotních důvodů)

Dodací lhůta: 31.08.2026

Předpokládaná cena: do 158 096,- Kč bez DPH

Služba: 117

Záruka: Dle nabídky nebo smlouvy, v ostatních případech dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Reli Jana, v.r., 29.07.2026
Schválil, podpis, datum:	Pálková Kateřina, v.r., 29.07.2026
Akceptoval, datum:	Ing. Marek Pieklo, v.r., 30.07.2026