

Úprava hrany nástupiště - hřebenový profil

Cenová nabídka

TRASA A		m	jednotková cena	cena celkem
1	SR ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
2	ZE ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
3	FL ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
4	JP ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
5	NM ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
6	MS ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
7	ST ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
8	MA ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
9	BO BETON	16	33 248,00	531 968,00
10	NV BETON	16	33 248,00	531 968,00
11	PE BETON	16	33 248,00	531 968,00
12	MO ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
13	HO BETON	16	33 248,00	531 968,00
Celkem A				6 534 704,00

TRASA B		m	jednotková cena	cena celkem
14	ZL BETON	16	33 248,00	531 968,00
15	SD BETON	16	33 248,00	531 968,00
16	LK BETON	16	33 248,00	531 968,00
17	HU BETON	16	33 248,00	531 968,00
18	SN ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
19	KN ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
20	NA ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
21	MS ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
22	NR ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
23	FR ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
24	KR ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
25	IN ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
26	CE ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
27	VS ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
28	KL ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
29	HL ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
30	RZ BETON	16	33 248,00	531 968,00
31	CM BETON	16	33 248,00	531 968,00
Celkem B				9 067 584,00


TRASA C		m	jednotková cena	cena celkem
32	HA ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
33	CH ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
34	KC ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
35	VY ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
36	IP ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
37	KB ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
38	LA ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
39	SZ ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
40	PR ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
41	LT ŽELEZO	16	30 603,00	489 648,00
Celkem C				4 896 480,00

Celkem A, B, C

20 498 768,00

Energie - stavební a báňská, a.s.
Vašíčkova 3081, 272 04 Kadno 4

V Praze dne
28 -07- 2017



Energie - stavební a báňská a.s.