

REKAPITULACE STAVBY



Kód: CB32
Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.3.2026

IČ:
DIČ: 00262978

IČ:
DIČ: 25680595
CZ25680595

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ




Kód:	CB32		
Stavba:	Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec		
Místo:	Liberec	Datum:	18.03.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	Ostatní náklady
SO 102	Dopravní značení
SO 401	Kabeláž SSZ
PS 401	Dopravní řešení SSZ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 18.03.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	a celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

1	K	010001001R		...	1,0
2	K	010001002R	ení	...	1,0
5	K	013203001R		...	1,0
6	K	013203002R	ního	...	1,0
7	K	013203003R		...	1,0
8	K	013203004R		...	1,0
9	K	013254000		...	1,0

D VRN4

10	K	044002000		...	1,0
11	K	045002000		...	1,0
12	K	045002001R		...	1,0

D VRN6

13	K	065002000		...	1,0
14	K	065002001R		...	1,0

D VRN7

15	K	070001000		...	1,0
----	---	-----------	--	-----	-----

D VRN9

16	K	091003001R			1,0
18	K	092103001		...	1,0

P Poznámka k položce: - tazení dopravních dat z řadiče, zhotovení dokumentace pro zkušební provoz s případnou jednou úpravou SW řadiče - naprogramování a nahrání SW

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

SO 102 - Dopravní značení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

SO 102 - Dopravní značení

Místo:

Datum: 18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt: SO 102 - Dopravní značení

Místo: Datum: 18.03.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	914111111			kus		
2	M	40445260			m		
3	K	404452590R			kus		
4	M	40445621			kus		
5	M	40445608			kus		
6	M	40445612			kus		
7	K	915111112			m		
8	K	915111122			m		
9	K	915121112			m		
10	K	915131112Rb			m2		
11	K	915321115			m		
12	K	915611111			m		
13	K	915621111			m2		
14	K	938909311			m2		
15	K	966006211			kus		
16	K	966007191R			m2		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

SO 401 - Kabeláž SSZ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec
Objekt: SO 401 - Kabeláž SSZ

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 18.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže kabeláže pro dopravní stavby
HSV - Práce a dodávky HSV - Stavebně montážní práce
743 - Elektromontáže - hrubá montáž
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt: SO 401 - Kabeláž SSZ

Místo: Datum: 18.03.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		M	Práce a dodávky M			
D		21-M	Elektromontáže			
1	K	316740621R			kus	
2	K	316740623R			kus	
3	K	316740624R			kus	
4	K	316740608R			kus	
5	K	R01			kus	
6	K	R02			kus	
7	K	R03			kus	
8	K	316740692R			kus	
9	K	R05			m	
10	M	24642030			kg	
11	K	246215599R		há	kg	
12	K	404452568R			kus	
13	K	404452569R			kus	
14	K	354410739R			m	
15	K	341111692R			m	
16	K	R023			m	
17	K	R028			kus	
18	K	341111695R			m	
19	M	34571354			m	
20	M	R06			m	
21	K	341111691R			m	
22	K	R04			m	
23	K	R07			m	
24	K	R08			m	
D		22-M				
25	K	R09			m	
26	K	210812121	žily o		m	
27	K	220060423	měru		m	
28	K	220182022R	2/8		m	
29	K	220060432R			m	
30	K	220110346			kus	
31	K	220111869R			kus	
32	K	220300625			kus	
33	K	220300626			kus	
34	K	220300697R			kus	
35	K	R123			kus	
36	K	220552563R			kus	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K		220552564R	Dr	kus			
38	K		220731519R	Mo	kus			
39	K		220960003	Mo za	kus			
40	K		R10	Mo	kus			
41	K		220960005	Mo	kus			
42	K		220960138R	Mo	kus			
43	K		220960139R	Mo	kus			
44	K		220960404	Zji zm	kus			
45	K		220960405	Zji zm	kus			
46	K		R128	Zji	kus			
		D	HSV	P	ážní práce			
		D	743	El				
47	K		743612121	Mo v	m			
		D	46-M	Ze				
48	K		460010023	Vy vo	nu km			
49	K		460050809R	Hi ruč	ů m3			
50	K		460120019R	Zá	m3			
51	K		460150149R	Ko	m			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt:

PS 401 - Dopravní řešení SSZ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.03.2026

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ:

25680595

DIČ:

CZ25680595

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec
Objekt: PS 401 - Dopravní řešení SSZ

Místo:
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum: 18.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže
- 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
- HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výstavba provizorní SSZ LB.47 Sokolská - Pastýřská, Liberec

Objekt: PS 401 - Dopravní řešení SSZ

Místo: Datum: 18.03.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

1	M	34143274		m			
P							
2	M	34143306		m			
P							
3	M	34143322		m			
P							
4	K	210802109R		m			
5	K	210802119R		m			
6	K	210802129R		m			
7	M	40445260		m			
8	K	404452795R		kus			
9	K	404452796R		kus			
10	K	404452797R		kus			
11	K	404452799R		kus			
12	K	404452711R		kus			
13	K	404452712R		kus			
14	K	404452713R		kus			
15	K	404452714R		kus			
16	K	404452701R		kus			
17	K	404452703R		kus			
18	K	404452704R		kus			
19	K	404452705R		kus			
20	K			kus			
21	K			kus			
22	K	404452782R		kus			
23	K	404452783R		kus			
24	K	404452784R		kus			
25	K	404452786R		kus			
26	K	404452787R		kus			
27	K	404452788R		kus			
28	K	404452789R		kus			
29	M	35822139		kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
30	K	220111759R		us	
31	K	220860067R		us	
32	K	220860068R		us	
33	K	220860069R		us	
34	K	220960006R		us	
35	K	220960007R		us	
36	K	220960044R		us	
37	K	220960049R		us	
38	K	220960129R		us	
39	K	220960126		us	
40	K	220960122R		us	
41	K	220960185R		us	
42	K	220960091R		us	
43	K	220960187R		us	
44	K	220960187R.1		us	
45	K	220960191		us	
46	K	220960190R		us	
47	K	220960191R		us	
48	K	220960192R		us	
49	K	220960196		us	
50	K	220960197		us	
51	K	220960308R		od	
52	K	220960309R		us	
53	K	22096049R		us	
54	K	220960449R		us	
D HZS					
55	K	HZS3239R		od	
D PSV					
D 741					
56	K	741320105		us	