

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB

Objekt: Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB

Rozpočet: Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB

Objednatel: Jihočeský kraj

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: B28 for nature s.r.o.

IČO: 21306184

Desky č.ev. 105, 382 41 Malonty

DIČ: CZ21306184

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1,111,111.00
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1,111,111.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0.00 CZK

Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,111,111.00 CZK
Základní DPH	21 %	233,333.31 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK
Cena celkem s DPH		1,344,444.31 CZK
v <u>BENEŠOVĚ NA ČERNÉM</u> dne <u>2.7.2026</u>  Za zhotovitele Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
98	Demolice	HSV			1,111,111.00	100.00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0.00	0.00
Cena celkem					1,111,111.00	100.00

Položkový rozpočet

S:	Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB
O:	Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB
R:	Demolice spáleniště, p.č. 1469/291 v k.ú planá u ČB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				475,132.07
1	981011316R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz	m3	6,448.00000	73.69	475,132.07

Budovy výšky do 35 m.

6448

6,448.00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				635,978.93
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,062.24000	9.01	36,600.78
		6448*0,35*1,8		4,062.24000		
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	81,244.80000	1.80	146,240.64
		4062,24*20		81,244.80000		
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	4,062.24000	10.51	42,694.14
		4062,24		4,062.24000		
5	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti cihly s příměsí do 10%	t	4,062.24000	57.04	231,710.17
		4062,24		4,062.24000		
6	979999990001R	Poplatek za skládku stavební suti, popel	t	12.00000	780.55	9,366.60
7	9799999901R	Poplatek za skládku stavební suti, sklo	m ³	12.00000	780.55	9,366.60
8	999977888R	Odstranění výztuží a železných prvků	t	80.00000	2,000.00	160,000.00