

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA OM U MLÝNA	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	IČO/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	POLESÍ KRÁSNO	Zhotovitel:	Miroslav Opava	IČO/DIČ:	70725730/CZ [REDACTED]
Začátek výstavby:	01.08.2026	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	01.08.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 431,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	65 725,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		12 348,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		98 504,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 12%	98 504,60	DPH 12%	11 820,55	Celkem bez DPH	98 504,60		
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	110 325,15		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA OM U MLÝNA			Doba výstavby:	Objednatel:		Lesy České republiky, s.p.					
Druh stavby:				Začátek výstavby:	01.08.2025	Projektant:						
Lokalita:	POLEŠÍ KRÁŠNO			Konec výstavby:	Zhotovitel:		Miroslav Opava					
JKSO:				Zpracováno dne:	01.08.2025	Zpracoval:	[REDACTED]					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	9 751,50	9 751,50		0,00	
		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,00	295,50	0,00	9 751,50	9 751,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
		17	Konstrukce ze zemlin				0,00	5 659,50	5 659,50		0,00	
2		171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	33,00	171,50	0,00	5 659,50	5 659,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	2 416,82	2 416,82		0,00	
3		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	122,00	19,81	0,00	2 416,82	2 416,82	0,00	0,00	RTS I / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 431,34	4 577,44	25 008,78		42,09	
4		564651111RT4	Podklad ze šterku dříř. 150 mm po zhuštění	m2	122,00	204,99	20 431,34	4 577,44	25 008,78	0,35	42,09	RTS I / 2025
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	43 320,00	43 320,00		0,00	
5		938902202R00	Čištění příkopů zpevněných do š. 400 mm, objem do 0,3 m3/m	m	76,00	570,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		M	Ostatní materiál				12 348,00	0,00	12 348,00		28,00	
		583423651	Kamenivo drcené 0/63	t	28,00	441,00	12 348,00	0,00	12 348,00	1,00	28,00	RTS I / 2025
	Celkem:							98 504,60				

Poznámka: