Soupis prací

[bookmark: _GoBack]Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněný rozpis ceny služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis ceny služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněný rozpis služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis ceny služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

I. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
vytýčení objektů a sítí v JTSK, podklady pro zpracování knihy plánů týkající se předmětného SO.

VYTÝČENÍ OBJEKTŮ V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU JTSK
Poloha DZ a kabelových tras bude udána v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv dle platných předpisů a směrnic

II. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Předmětem projektových prací je „ Vypracování dokumentace  PD RSD, DUR, DSP,“
DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků a v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 – Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. 6. 2014.
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou s cílem úspory stavebních nákladů.  Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (, dále jen „EIA“). 
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré technologické postupy předepsané výrobci, příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření orgánů státní správy v rámci stavebního řízení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní deklarované vlastnosti a to podle protokolu, který je přílohou ke každému certifikátu vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní výrobu. Každý materiál bude již od výrobce vybaven technickou dokumentací, která bude jasně určovat nejen technické parametry, ale též technologii zpracování. Materiály technologie uvedené v projektové dokumentaci budou uvedeny pro určení technického standardu stavby.
Projekt budou zpracován podle v současnosti platných norem a předpisů.
Použitý materiál k výstavbě musí být značkový a schválený (ESČ). Výrobky a zařízení musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými normami, technickými kvalitativními podmínkami TKP i ZTKP, splňující podmínky EMG kompatibility.
Povrchová úprava ocelových konstrukcí musí být opatřena protikorozní ochranou – žárovým zinkováním, dle TKP 19 i ZTKP.
Od dodaných zařízení musí být kromě běžné firemní literatury, návodů k používání a výstupního atestu k dispozici měřící protokoly od systému po montáži, zpráva o montáži, opravený projekt a provedení skutečného stavu.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR)
Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
Nové zábory pozemků projednat předem s objednatelem a s vlastníky pozemků. 
V případě nových záborů vypracovat záborový elaborát.
Dbát na ekonomičnost stavby.
Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, vytipovat vhodné zemníky a skládky přebytečného materiálu včetně příjezdových tras.
Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy. 
Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě. 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
Případné změny v záboru budou předem projednány s objednatelem a vlastníkem pozemku.
Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení. 
Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.
Při provádění prací budou nutná zvýšená bezpečnostní opatření. Práce budou prováděny na provozované komunikaci D1. Součástí zakázky je DIO a přechodné dopravní značení.
Před výstavbou musí být zpracováno DIO pro uzavírky provozu a výstavba projednána s PČR a správcem komunikace. Montážní práce spojené s instalací dopravního značení v částech provozované komunikace je nutné koordinovat s ostatní výstavbou.
Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).
Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně – plánovací dokumentaci. 
Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STABY
Rozpracování projektové dokumentace, které bude vycházet ze zpracované dokumentace „Úpravy dopravního značení MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice na D1 – zamezení průjezdu nákladních vozidel“. 
Vypracování RDS včetně vyřízení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR, DSP:
V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept. Případné připomínky objednatele budou zapracovány do čistopisu.    
Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno  jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.    
Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, a zástupce provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná. 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ 
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.,
Počet výtisků:
Součástí každého pare dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.  
Část PD RSD
čistopis RSD	2x autorizovaná PD
Část DÚR
koncept DÚR 2x 
čistopis DÚR	2x autorizovaná PD
Přehledná situace stavby (1 : 5.000) -   2x 
Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x
[Pozn. pro zpracovatele – v případě, že předmětem veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost, bude dle předmětu veřejné zakázky doplněno: Originál pravomocného územního rozhodnutí]
Část DSP
koncept DSP 2x 
čistopis DSP 2x
v případě, že předmětem veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost, bude doplněno: 
Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
Originál pravomocného stavebního povolení

III. POUŽITÉ TECHNOLOGIE, MONTÁŽ A OSTATNÍ POŽADAVKY:

[bookmark: _Toc441162490]ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Kabelové protlaky. Pro protlak 1×Ø110 PE vedený horizontálně nutno uvažovat se zřízením startovací jámy o rozměru 1,7×1,5×1,2m ve vhodnějším místě s ohledem na prostor a umístění vrtací techniky. Obdobně bude třeba provést cílovou jámu 1,5×1,0×1,2m i na opačné straně podvrtávané komunikace. Stěny jámy nesmí být blíže než 1m od hrany zpevnění vozovky. Při jejím provádění nesmí být přerušena (poškozena) drenáž na úrovni pláně komunikace. Odděleně musí být ukládány jednotlivé konstrukční vrstvy výkopku. Protlak musí být veden min. 0,1m pod konstrukčními vrstvami vozovky. Doporučené protlačování je tedy v rozmezí 0,8 až 1,0m pod niveletou vozovky. Před protlačováním je nutné ověření skutečnosti, že se v krajnici nenacházejí inženýrské sítě (kanalizace). Při záhozu jámy musí být opět ukládány jednotlivé konstrukční vrstvy a tyto samostatně hutněny. V předstihu provedené vlastní protlaky se doporučuje prodloužit pomocí trub typu KOPOFLEX, opatřit protahovacím drátem a na svých koncích utěsnit zaslepovacími zátkami. Místa navržená pro podvrt jsou zakreslena v situaci. 
Kabelové výkopy. Během prací nutné samostatné ukládání horních vrstev (drnů) a ostatního výkopku. Po záhozu pak urovnání povrchů založením drnů a osetí trávním semenem (hydroosev). Pod svodidly jsou požadovány vegetační tvárnice. Výkop bude prováděn v šířce 35cm a s hloubkou výkopu uvedenou pro každou výkopovou trasou v situaci.

[bookmark: _Toc441162491]NAPOJENÍ PDZ V MÚK BRAVANTICE
[bookmark: _Toc441162492]PDZ v km 0,066 (větev B1) a v km 0,430 (II/647)
Za účelem zajištění ovládání PDZ na větvi B1 v km 0,066 (projekční staničení) a PDZ v km 0,430 (projekční staničení) na silnici II/647 bude stávající rozvaděč mX u PDZ na větvi B1 v km 0,035 (projekční staničení) nahrazen nově vybaveným rozvaděčem SX. Silnoproudá část bude doplněna o silové prvky, jako jsou zdroj, jistící prvky, svorkovnice, proudový chránič apod. (viz kapitola 10). Systémová část bude doplněna komunikačními prvky, jako jsou optická MM zakončení (ODF), metalicko-optický převodník a svorkonice. Přenos dat od rozvaděče SX ke značkám PDZ bude proveden metalickými kabely TCEPKPFLE 3XN0,8. Napájení SX bude zajištěno kabelem CYKY-J 3x4. Přenos dat ze sítě SOS-DIS bude proveden optickým kabelem MM 8x50/125. Tento bude napojen do stávající řídící stanice MX u portálu PDZ na D1 v km 342,0 (provozní staničení), který je napojen na OK-DIS. Rozvaděč MX bude dovybaven o optické MM zakončení (ODF) a metalicko-optický převodník.
[bookmark: _Toc441162493]PDZ v  v km 0,200 (II/647)
Za účelem zajištění ovládání PDZ v km 0,200 (projekční staničení) na silnici II/647 bude na PDZ instalován závěsný rozvaděč SX. Rozvaděč SX bude tvořen bezúdržbovou nerezovou skříní o rozměrech cca 500x350x800mm osazenou silnoproudými a systémovými prvky. Silnoproudá část bude tvořena silovými prvky, jako jsou svorky pro připojení přívodního napětí 230VAC, proudový chránič, přepěťové ochrany (SPD), svorky pro připojení externích zařízení, vyhřívání skříně a servisní zásuvka 230VAC. Systémová část bude tvořena komunikačními prvky (včetně napájení a svorkovnic) standardní výbavy jako jsou svorky pro ukončení sdělovacích kabelů, SPD, usměrňovač 230VAC/24VDC, metalicko-optický převodník a hlavní kontrolní jednotka (MCU). Přenos dat od rozvaděče SX ke značce PDZ bude proveden metalickými kabely TCEPKPFLE 3XN0,8. Napájení SX bude zajištěno kabelem CYKY-O 2x4. Přenos dat ze sítě SOS-DIS bude proveden optickým kabelem MM 8x50/125. Tento bude napojen do podružného rozvaděče SX na větvi B1 v km 0,035 (projekční staničení) viz výše. Optická připojení, včetně optických rozvaděčů ODF a propojovacích optických kabelů zajišťuje tento SO. Technické detaily budou v souladu s předpisy ŘSD PPK.

[bookmark: _Toc441162494]NAPOJENÍ PDZ V MÚK KLIMKOVICE
[bookmark: _Toc441162495]PDZ v  v km 0,427 (II/647)
Za účelem zajištění ovládání PDZ v km 0,427 (projekční staničení) na silnici II/647 bude na konstrukci PDZ instalován závěsný rozvaděč SX. Rozvaděč SX bude tvořen bezúdržbovou nerezovou skříní o rozměrech cca 500x350x800mm osazenou silnoproudými a systémovými prvky. Silnoproudá část bude tvořena silovými prvky, jako jsou svorky pro připojení přívodního napětí 230VAC, proudový chránič, přepěťové ochrany (SPD), svorky pro připojení externích zařízení, vyhřívání skříně a servisní zásuvka 230VAC. Systémová část bude tvořena komunikačními prvky (včetně napájení a svorkovnic) standardní výbavy jako jsou svorky pro ukončení sdělovacích kabelů, SPD, usměrňovač 230VAC/24VDC, metalicko-optický převodník a hlavní kontrolní jednotka (MCU). Přenos dat od rozvaděče SX ke značce PDZ bude proveden metalickými kabely TCEPKPFLE 3XN0,8. Napájení rozvaděče SX bude zajištěno kabelem CYKY-O 2x4 z nově vybaveného rozvaděče RO v km 349,2. Přenos dat ze sítě SOS-DIS bude proveden optickým kabelem MM 8x50/125. Tento bude napojen do stávající řídící stanice MX u portálu PDZ na D47 v km 349,2 (provozní staničení), který je napojen na OK-DIS. Rozvaděč MX bude dovybaven o optické MM zakončení (ODF) a metalicko-optický převodník. Optická připojení, včetně optických rozvaděčů ODF a propojovacích optických kabelů zajišťuje tento SO.
[bookmark: _Toc441162496]PDZ v km 0,145 (II/647) a v km 0,426 (větev K2)
Za účelem zajištění ovládání PDZ v km 0,145 (projekční staničení) na silnici II/647 bude na konstrukci PDZ instalován závěsný rozvaděč SX. Rozvaděč SX bude tvořen bezúdržbovou nerezovou skříní o rozměrech cca 500x350x800mm osazenou silnoproudými a systémovými prvky. Silnoproudá část bude tvořena silovými prvky, jako jsou svorky pro připojení přívodního napětí 230VAC, proudový chránič, přepěťové ochrany (SPD), svorky pro připojení externích zařízení, vyhřívání skříně a servisní zásuvka 230VAC. Systémová část bude tvořena komunikačními prvky (včetně napájení a svorkovnic) standardní výbavy jako jsou svorky pro ukončení sdělovacích kabelů, SPD, usměrňovač 230VAC/24VDC a hlavní kontrolní jednotka (MCU). Pro silové a komunikační napojení rozvaděče SX bude proveden výpich ze stávající kabelové trasy dle výkresových příloh. Přenos dat od rozvaděče SX ke značce PDZ na větvi K2 v km 0,426 (projekční staničení) bude proveden metalickým kabelem TCEPKPFLE 3XN0,8. Napájení bude zajištěno kabelem CYKY-J 3x4. Přenos dat ze sítě SOS-DIS bude proveden stávajícími metalickými kabely. Tyto jsou napojeny do stávající řídící stanice MX u portálu PDZ na D1 v km 349,2 (provozní staničení), který je napojen na OK-DIS.

[bookmark: _Toc441162497]DOPLNĚNÍ A DOVYBAVENÍ RO
V km 342,4 a 349,2 na dálnici D1 ve SDP dojde k výměně stávajících odbočných rozvaděčů RO za nové vč. vnitřního vybavení pro stávající připojené silové kabely a nové odchozí silové kabely pro napojení nových SX. RO budou tvořit bezúdržbové skříně s vybavením řadovými svorkovnicemi.
RO musí splňovat podmínky dle PPK – KAB (ŘSD). 
Zapojení a vybavení řeší výkresové přílohy.

[bookmark: _Toc441162498]ŘÍZENÍ PDZ V MÚK BRAVANTICE
[bookmark: _Toc441162499]SX km 0,035 => PDZ km 0,035 + PDZ km 0,066 + PDZ km 0,430
Nový rozváděč SX (PDZ) v km 0,035 bude obsahovat řídicí jednotku pro ovládání PDZ v celé větvi B1 a signalizaci stavů SX, napájení a komunikací. Ze stávajícího řídicího systému MX v km 342,0 bude přenesena softwarová část pro ovládání PDZ v km 0,035 a pro ovládání nových PDZ v km 0,066 a PDZ v km 0,430 bude vytvořen nový řídící software. Tento nový řídicí software bude umožňovat ovládání PDZ dle pokynů nadřazeného systému PLC_DIS v ručním nebo automatickém režimu a bude svými principy maximálně shodný se stávajícím způsobem řízení ostatních PDZ.
[bookmark: _Toc441162500]SX km 0,200 => PDZ km 0,200
Nový rozváděč SX (PDZ) v km 0,200 bude obsahovat řídicí jednotku pro ovládání PDZ v stejném km a signalizaci stavů SX, napájení a komunikací. Pro ovládání této PDZ v km 0,200 bude vytvořen nový řídící software. Tento nový řídicí software bude umožňovat ovládání PDZ dle pokynů nadřazeného systému PLC_DIS v ručním nebo automatickém režimu a bude svými principy maximálně shodný se stávajícím způsobem řízení ostatních PDZ.

[bookmark: _Toc441162501]ŘÍZENÍ PDZ V MÚK KLIMKOVICE
[bookmark: _Toc441162502]SX km 0,427 => PDZ km 0,427
Nový rozváděč SX (PDZ) v km 0,427 bude obsahovat řídicí jednotku pro ovládání PDZ v stejném km a signalizaci stavů SX, napájení a komunikací. Pro ovládání této PDZ v km 0,427 vytvořen nový řídící software. Tento nový řídicí software bude umožňovat ovládání PDZ dle pokynů nadřazeného systému PLC_DIS v ručním nebo automatickém režimu a bude svými principy maximálně shodný se stávajícím způsobem řízení ostatních PDZ.
[bookmark: _Toc441162503]SX km 0,145 => PDZ km 0,145 + PDZ km 0,426
Nový rozváděč SX (PDZ) v km 0,145 bude obsahovat řídicí jednotku pro ovládání PDZ v stejném km a v km 0,426 a signalizaci stavů SX, napájení a komunikací. Pro ovládání těchto nových PDZ v km 0,145 a PDZ v km 0,426 bude vytvořen nový řídící software. Tento nový řídicí software bude umožňovat ovládání PDZ dle pokynů nadřazeného systému PLC_DIS v ručním nebo automatickém režimu a bude svými principy maximálně shodný se stávajícím způsobem řízení ostatních PDZ.
Část stávajícího řízení větve K2 z MX (PDZ) v km 349,2 bude upraveno/přesunuto do nového systému v SX (PDZ) v km 0,145. Bude přesunuta část řízení stávajících PDZ, tak aby se minimalizovala délka komunikačního kabelu s ohledem na obsazenost stávající kabeláže. 

[bookmark: _Toc441162504]NÁVAZNOST NA ŘÍZENÍ TUNELU KLIMKOVICE
Všechny nově instalované PDZ včetně navazující technologie budou komunikačně napojeny na řídicí systém PLC_DIS umístěného v PTO Klimkovice. V PLC_DIS bude provedena integrace těchto nových zařízení (PDZ a SX). Budou vytvořeny potřebné aplikační softwary pro automatické a ruční řízení PDZ a monitorování stavů rozváděčů SX. Stávající softwary budou upraveny dle principů řízení tunelu. V návaznosti na řídicí systém dopravy a technologie tunelu budou doplněny algoritmy pro automatické řízení nových PDZ včetně zpětných hlášení o stavech PDZ do a z řídicího systému tunelu Klimkovice. Nové PDZ a SX musí být doplněny do všech vizualizačních systémů DIS a tunelu Klimkovice v rámci SSUD a PTO.

[bookmark: _Toc441162505]SILOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ A OPTICKÉ VEDENÍ
Páteřní silové rozvody a vyvedení do RO jsou řešeny v soustavě TN-C. Napájení PDZ (resp. SX) po stávajících silových rozvodech je řešeno v soustavě TN-C. Nové odchozí silové kabely pro napájení PDZ (resp. SX) budou řešeny v soustavě TT, u krátkých vzdáleností event. v soustavě TN-S. Bude dořešeno dle výpočtů na kabelech ve stupni RDS.
Silové kabelové vedení je řešeno ve schématech zapojení.
Napájecí i sdělovací kabely jsou součástí tohoto SO. 
Silový kabel bude mít žl/zel. žílu využitu k neuzemněnému pospojení neživých částí rozváděčů značek PDZ (izolovaně od země). Rozváděče PDZ nesmí mít el. vodivé části spojeny se zemí! 
Elektronická část PDZ musí být napájena ze spínacích zdrojů s tolerancí napájecího napětí: 150V až 240 V stř. 50Hz (rezerva je nutná při kolísání napětí). Napájecí spínané zdroje dodá dodavatel zařízení a budou instalované do rozváděčových skříní značek.
Předpokládané odběry: PDZ 450 W. 
Rozváděče a elektronika PDZ musí být provedeny jako spotřebiče ve II. třídě ochran (dvojitá izolace). Rozváděče musí umožnit instalaci dvoupólových jističů a svorek, dále umístění spínaného zdroje.
Uzemnění: Kovové konstrukce (nosné konstrukce) značek budou pospojovány a spojeny se samostatně položeným uzemněním, vedeným k patě stožárové konstrukce. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 120mm2. Elektronika a rozváděče PDZ však nesmí být spojeny se zemí (nutno na tuto skutečnost upozornit údržbu).
Sdělovací přívody musí být chráněny bleskojistkami na SD svorkovnicích a přepěťovými svodiči. Ukončení sděl. kabelů v PDZ nebo SX bude na SD svorkovnicích.
Sdělovací kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 nebo TCEKFY 12P1,0 je napojen na samostatnou sd. svorkovnici. Využívané páry pro přenos dat jsou mezi svorkovnicemi propojeny pomocí kabelu SYKFY. Kabel SYKFY je také využíván k propojení mezi novou svorkovnicí a stávající svorkovnicí, na kterou je napojen stávající propojovací kabel přenášející data k PDZ.
V místě PDZ budou stínění příchozího a odchozího vedení propojeny.
V kabelových komorách 45/20 bude ponechána rezervní smyčka.
Kabely po stožárové konstrukci PDZ budou vedeny v el. instalačních trubkách KOPOS (žárově zinkované, vnitřní ø20 a ø 34), odděleně datové od silového.
Zemnění bude zajištěno položeným zemničem FeZn (40/3 nebo  10 mm) cca 15m do kabelové rýhy výkopu, s vývodem na příslušnou stožárovou konstrukci. Zemnění pomocí pásku FeZn bude vybudováno pro nově budované PDZ – na hodnotu uzemnění do 10 , s možností doplnění uzem. tyčemi. 
Optický kabel MM 8x50/125 
Pro vzdálenější připojení PDZ k MX nebo SX bude jako datové spojení použit optický kabel MM (řeší tento SO). Navržený optický kabel MM 8x50/125 je plně dielektrický optokabel, určený pro aplikace v dálkových telekomunikačních sítích, s užitým nižším počtem vláken a se zvýšenou mechanickou odolností. Kabel je plně vodě odolný a odolný vůči hlodavcům. Kabel je primárně určen k instalaci přímo do země. Konstrukce kabelu je s vlákny uloženými po osmi v jediné centrální trubičce. Vlákna jsou umístěna v trubičkách volné sekundární ochrany. Tyto trubičky jsou ovinuty kolem centrálního tahového členu. Tak je vytvořeno jádro kabelu. Hlavní trubka kabelu je plněna gelem proti pronikání vlhkosti a výplňovými prvky pro zvýšení tahové pevnosti. Vnější plášť kabelu je tvořen černým polyetylénem se střední hustotou. Konstrukce kabelu musí umožňovat min. poloměr ohybu 15D při jeho instalaci. Útlum použitého kabelu se předpokládá v parametrech max. 2,7/0,7 dB/km. Optický kabel MM 8x50/125 bude zafouknut tlakem vzduchu do chrániček HDPE 40 M. 
Po montáži OK budou na konce trubek instalovány kabelové těsnící průchodky. Rezerva na kabelu OK bude uložena v kabelových komorách u SX nebo MX. Je nutné dodržet max. přípustné poloměry ohybu. Kabel bude montován dle předpisů Českého Telecomu TPP2002 (TP117). Po montáži bude provedeno závěrečné měření.
Trubky HDPE jsou montovány hermeticky – před montáží kabelu je nutno prověřit tlaku těsnost trubek a provést kontrolní kalibraci. Před zahájením prací musí být k dispozici údaje o spojkách na trubkách HDPE a na silnici doplněné označ. terčíky. Chráničky HDPE 40 jsou ohebné, tlakuvzdorné a mechanicky vysoce odolné.

[bookmark: _Toc441162506]MĚŘENÍ A PŘEZKOUŠENÍ
Řídicí systém bude měřen dle běžných postupů v řídící a regulační technice, pro zařízení nn s napětím do 1000V. Na závěr montáže budou vyhotoveny měřící protokoly. 
Protože se při montáži systému DIS-SOS jedná o odbornou činnost, projektant a investor požadují, aby realizaci prováděla oprávněná organizace s oprávněním pro montáž telekomunikační sítě v privátních sítích. 
Bude provedena revize silnoproudu na trase, v souladu s ČSN 331500 a 332000-6-61. Bude provedeno měření uzemňovací soustavy, jednak samotné a dále po napojení na síť dálničního systému. Po montáži zařízení DIS na trase D1 a v MÚK budou provedena kontrolní měření kabelových vedení pro systém DIS a také pro napojení na systém DIS na trase D1. Bude napojena MX/SX, nastaveny a prozkoušeny všechny požadované funkce, včetně prověření kapacity baterií. SW konfigurace, vizualizace a integrace systému musí být provedena v koordinaci s výstavbou ŘSDT (řízení dopravy tunelu). 
Bude provedeno komplexní vyzkoušení systému, za účasti dodavatele systému, montážních i údržbových složek. Při přejímce stavby musí být přítomna údržba a provoz ŘSD ČR. Přejímka řídicího systému DIS a předání do následné údržby specializované organizaci předpokládá respektovat připomínky této organizace již při výstavbě a provést proškolení obsluhy. Dodavatel musí zpracovat algoritmy řízení v koordinaci s výstavbou ŘSDT.
Po provedených pracích budou vyhotoveny měřící protokoly, dokumentace skutečného provedení a testování systému. 
Na závěr montáže bude provedeno komplexní vyzkoušení systému (ovládání PDZ).

[bookmark: _Toc441162507]DOPLNĚNÍ SVODIDEL
Projektová dokumentace řeší doplnění ocelových jednostranných svodidel k ochraně nově umisťovaných značek proměnného dopravního značení (PDZ) na silnici II/647 resp. rampách dálničních mimoúrovňových křižovatek D1 (dříve D47) u Klimkovic v Moravskoslezském kraji. Lokálně je řešeno ochránění stojky portálu dopravního značení, které v současné době není zřízeno.
[bookmark: _Toc441162508]Použité technické předpisy
TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích
TP 167 – Ocelová svodidla Acelormital, prostorové uspořádání
PPK SVO – Požadavky na úrovně zadržení, navrhování a údržbu svodidel a tlumičů nárazu na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
TP 203 – Ocelová svodidla (svodnicového typu)
[bookmark: _Toc441162509]Návrh technického řešení
Stávající náběhy ocelových svodidel, pokud jsou v kolizi s umístěným novým svodidlem, budou odstraněny. Krajnice ze ŠD fr. 0/32 bude v návrhu v polohách nových svodidel rozšířena z původní šířky 0.75m na celkovou šířku 0.90m dle (PPK-SVO ŘSD ČR) dle schématu příčného řezu.
Bylo užito ocelového svodidla úrovně zadržení N2, v případě doplnění ocelového svodidla u stojky stávajícího portálu DZ úrovně zadržení H1. Na komunikacích a větvích MÚK byla při navrhování délek doplnění svodidel respektována jízdní rychlost vozidel.
Umístění svodidel je zakresleno do situačních výkresů a je doložen výkres příčného řezu.
Konkrétní Typ užitého svodidla resp. výrobce bude určen zhotovitelem stavby a odsouhlasen investorem stavby.
Na nová svodidla budou osazeny nástavce směrových sloupků dle osazení směrových sloupků existujících. Poloha směrových sloupků je dána podm. ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a TP 58 - Směrové sloupky a odrazky zásady pro používání. Původní směrové sloupky budou odstraněny a předány správci komunikace, v případě nemožnosti dalšího využití (poškozené sloupky apod.) budou odvezeny do sběrného střediska odpadů. Stávající sjezdy na pozemky mimo silnici jsou respektovány.

[bookmark: _Toc441162510]PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
Předmětem projektové dokumentace je návrh dopravního značení pro zamezení průjezdu tranzitní nákladní dopravy obcí Klimkovice po silnici II/647. Cílem opatření je zklidnění dopravy v obci Klimkovice. Protože silnice II/647 vede v celém úseku v souběhu s dálnicí D 1, z dopravního hlediska je pro tranzitní dopravu mnohem výhodnější použít dálnici než silnici druhé třídy. Pokud dnes tranzitní doprava upřednostňuje silnici II/647 před dálnicí, je to kvůli vyhýbání se poplatkům za mýto a kontrolnímu měření na dálničních váhách. To je však v rozporu se zájmy obyvatel dotčených obcí, proto se ŘSD po naléhání starosty obce Klimkovice rozhodlo situaci řešit a nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
Převedení tranzitní nákladní dopravy ze silnice II/647 na dálnici D 1 je navrženo pomocí proměnných dopravních značek, které se připojí ke stávajícímu dálničnímu informačnímu systému, který je na dálnici již vybudován pro případ nutnosti odklonu dopravy kvůli např. havárii nebo údržbě v tunelu Klimkovice. Tunel Klimkovice je důvodem, proč musí být značky pro zamezení průjezdu tranzitní nákladní dopravy obcí navrženy jako proměnné. Pokud je totiž ve výjimečných případech dálniční tunel Klimkovice neprůjezdný, musí být průjezd obcí Klimkovice umožněn veškeré dopravě, protože v tomto úseku dálnice není jiná objízdná trasa.
Dopravní značení pro zamezení tranzitní nákladní dopravě průjezdu obcí Klimkovice je zakresleno v situacích dopravního značení. Celkem se jedná o 3 ks proměnných značek v MUK Bravantice (výjezd č. 342) a 3 ks proměnných dopravních značek v MUK Klimkovice (výjezd č. 349). Proměnné dopravní značky jsou navrženy jako hranolové. V základní poloze jsou na značkách zobrazeny symboly zákazové značky B 4 s dodatkovou tabulkou E 5 (12 t) a textem „TRANZIT“. V této poloze jsou značky nastaveny vždy, když je dálniční tunel Klimkovice průjezdný. Druhá poloha je určena pro dopravní stav, kdy je tunel Klimkovice uzavřen. V tom případě se značky přetočí do zobrazení bez zákazových značek. V době, kdy je dálnice u Klimkovic uzavřena, proměnné značky žádné omezení pro průjezd tranzitu po silnici II/647 nezobrazují. Pokud to je možné, na značkách se v této době objeví informace o objízdné trase po silnici II/647 směr Ostrava, resp. Brno, popř. informace o uzavřené dálnici doplněné výstražnými světly. Ze situací je také patrné, že proměnné značky doplňuje několik pevných značek. Na dálnici budou po přechodnou dobu 6 měsíců umístěny tabule informující o omezení pro tranzitní dopravu na silnici II/647. Předpokládá se, že to je dostatečná doba na to, aby si řidiči zvykli na skutečnost, že objízdnou trasu pro nákladní dopravu vedoucí přes obec Klimkovice již nemohou použít. V MUK Bravantice bylo dále nutné z prostorových důvodů značku IS 9c nahradit značkou B 16 + E 7b.
Návrh dokumentace byl 12. 6. 2015 projednán se zástupci ŘSD, Ministerstva dopravy a vnitra. Připomínky, které na jednání k návrhu dokumentace měli, jsou nyní zapracovány. Následně byly situace projednány a odsouhlaseny se zástupci obce Klimkovice. Záznam z jednání i vyjádření starosty obce Klimkovice jsou v příloze. 
Dopravní značky se vyrobí a osadí v souladu s platnými předpisy a normami, především se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 −1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966 – 1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, VL 6.1 Svislé dopravní značky, Technické kvalitativní podmínky, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 14, Dopravní značky a dopravní zařízení, PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, PPK – PDZ Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace a s výkresy opakovaných řešení, tzv. R plány.

[bookmark: _Toc441162511]Pevné dopravní značky
Betonové základy standardních značek se provedou z betonu min. C 16/20 XF2. Horní plocha základu může vyčnívat max. 50 mm nad terén. Činná plocha značek se provede podle VL 6.1. Značky na dálnici i mimo ní se provedou z fólie třídy 2. Fólie musí mít životnost nejméně 10 let. Kombinace materiálů musí splňovat požadavky TKP 14 a TKP 19. Standardní značky se provedou lisované z pozinkovaného plechu. Sloupky se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kovových patek kotvených do betonového základu. Maximální vzdálenost bližší hrany značek od hrany zpevnění je 2000 mm. Minimální vzdálenost značek od hrany zpevnění je na dálnici 1200 mm. Mimo dálnici 1000 mm. Minimální vzdálenost bližší hrany značek v úsecích se svodidlem je na deformační prostor svodidla. Značky na dálnici se osazují spodní hranou do výše 1400 nad vozovkou. Značky mimo dálnici se osazují spodní hranou do výše 1800 mm, dodatková tabulka se osadí níže. Na značky se požaduje záruka 5 let.
Ostatní neuvedené požadavky na svislé pevné značky jsou uvedeny v předpisu PPK – SZ Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[bookmark: _Toc441162512]Proměnné dopravní značky
Betonové základy proměnných značek se provedou z betonu min. C 20/25 XF2. Požadavky na skříň, protikorozní ochrana je v TKP 14 a 18, ZTKP, ČSN EN 12966 – 1 a ČSN EN 12899 – 1. Skříň se vyrobí z AlMg 3 slitiny (plechy) nebo AlMg Si 0,5 (profily). Pro povrchovou úpravu se použije odstín RAL 7042. Veškeré servisní vstupy musí být provedeny se zámky. Proměnné dopravní značky se vyrobí jako hranolové. Mezery mezi hranoly nesmí být větší než 6 mm. Doba změny významu musí provedena do 6 s. Hranoly musí být v nastavené poloze zajištěny proti pootočení vlivem klimatických podmínek. Zařízení musí být funkční v rozmezí – 25 ° C do + 55 ° C. Řídicí jednotka i značka má krytí min. IP 55. Značky musí mít vlastní záložní zdroj elektrické energie, který v případě výpadku sítě bude schopen provést nejméně 5 otočení. Výstražná světla S 7 nemusí být při výpadku sítě napájena ze záložního zdroje. Požadují se následující zpětná hlášení řídicí jednotky:

Nastavená poloha značky.
Informace o stavu součástí značky se specifikací poruch.
Stav záložního zdroje.

Činná plocha značek se vyrobí na dálnici z fólie třídy 3, mimo dálnici z fólie třídy 2. Fólie musí mít životnost nejméně 10 let. Proměnné značky se osazují podle stejných zásad jako pevné značky. Spodní hrana proměnných značek se umístí do výše 2500 mm nad vozovku. Značky se osadí na příhradové konstrukce podle ČSN EN 12899 – 1. Na proměnné značky se požaduje záruka min. 5 let. 
Ostatní neuvedené požadavky na svislé pevné značky jsou uvedeny v předpisu PPK – PDZ Požadavky na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic

[bookmark: _Toc441162516]BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Ochrana proti neb. dotyku (NDNČ) - je řešena u silového rozvodu "samočinným odpojením od zdroje". Ochrana proti nebezpečnému dotyk. napětí živých částí je u elektroniky tvořena bezpečným ss. napětím.
Při práci uvnitř zařízení je nutné pracovat s vypnutým napájením. Práce smí provádět pouze osoba znalá dle §5 nebo pracovníci znalí s vyšší kvalifikací dle §6, 7, 8 vyhlášky č. 50 resp. 51/78 Sb..
Uzemňovací šrouby skříní musí být spojeny s uzemňovací sítí, uzem. šroub i pásek musí být označeny. Při montáži na sil. kabelech je v NB nezbytné vypnout napájení sítě 3x400 V stř. v dané sekci a příslušný napájecí rozvaděč opatřit tabulkou: "NEZAPÍNAT, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE!". Místa styku sousedních napájecích větví se nesmí propojovat a skříně je zde nutné opatřit  bezp. tabulkou "POZOR NAPÁJENÍ Z DRUHÉ STRANY". Na tento fakt musí být upozorněni všichni pracovníci údržby a ve skříni musí být vylepen bezpečnostní štítek.
Při montáži je třeba dodržet obecně platné Zásady bezpečnosti práce, zejména předpisy pro práci na el. zařízení, připojeném na nebezpečné napětí. Kromě veškerých norem, které se vztahují k obecným zásadám bezp. práce – vyhlášku č.324/ 90 Sb Českého svazu bezpečnosti práce, je potřebné věnovat prvořadou pozornost následujícím ČSN:
 ČSN 33 20 00-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 ČSN 33 20 00-5-52 Výběr soustav a stavba vedení
 ČSN 33 20 00-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
 ČSN 34 31 00 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.zař.

Při pracích v blízkosti cizích sítí a komunikací je třeba dodržovat příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů, zejména s ohledem na práce, vykonávané:
	- v ochranných pásmech kabelových a vzdušných vedení
	- za použití mechanismů a mech. prostředků
	- v rámci nakládky, vykládky materiálu.
Před zahájením prací v blízkosti cizích sítí je třeba dodržovat příslušná opatření, sítě je nutné vytýčit od správců. 
Pracovníci zapojení do pracovního procesu musí být:
 - řádně poučeni o možném nebezpečí a o příslušných bezpečnostních opatřeních
 - vybaveni vhodnými ochrannými a pracovními pomůckami (popř.výstražnými vestami apod.)
 - práce pod napětím smí provádět pouze osoba znalá
 - současně kontrolováni, zda důsledně dodržují všechny zásady, týkající se BOZP.
 - Na údržbu silových rozvodů musí být vypracován místní bezpečnostní předpis se kterým musí být údržba prokazatelně obeznámena.
Při práci s kabely a trubkami HDPE je nutné dodržovat platné technologické postupy a předpisy TPP2002 (TP117) vydané Č. Telecom a.s. Na smršťovací hadice, pásku a koncovky je nutno užít horkovzdušné pistole nikoli plamen.

[bookmark: _Toc441162518]POŽADAVEK NA „PROVOZNÍ ŘÁD“, „HAVARIJNÍ ŘÁD“ A „MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS“
Zhotovitel stavby musí zajistit zpracování „Provozního řádu“, „Havarijního řádu“ a „Místního bezpečnostního předpisu“ pro instalovanou technologii. Provozní úsek ŘSD striktně vyžaduje dodání řádů a jejich nedodání může být důvodem k nepřevzetí SO při kolaudaci. Řády musí být precizně vypracovány, a to adresně ke konkrétní technologii.

[bookmark: _Toc441162519]PŘEHLED HLAVNÍ DODÁVKY
1. Silový odbočný rozvaděč (RO) ve SDP	2 ks
· Skříň dle PPK
· odnímatelné víko 
· vývodky (2 ks)
· modulový páčkový spínač
· řadová svorkovnice
· rám pro skříň do bet. základu + 3x ocelová trubka
2. Technologická skříň SX	4 ks
· skříň 800x500x350 mm vč. upevnění na stojnu PDZ
· kompletní výbava (vč. zdroje, bat., jištění, apod.)
3. ODF 8 vl. (MM) vč. patchcordů s konektory	6 ks
4. El. vyhodnocovací jednotka SX	4 kpl
5. NN a SD svorkovnice do SX	5 kpl
6. Dovybavení stávající MX pro řízení SX	2 kpl
7. Demontáž stávající mX	1 kpl
8. Demontáž stávajícího RO	2 kpl
9. O/M MM převodník	6 ks
10. CYKY-O 2x4 mm	480 m
11. CYKY-J 3x2,5 mm	10 m
12. CYKY-J 3x4 mm	280 m
13. CYKY-J 4x10 mm	40 m
14. Spojka na kabelu CYKY-J 4x10 mm	2 ks
15. Zemnící pásek FeZn 30x4 mm	135 m
16. Napojení uzemnění na technologii	9 ks
17. TCEPKPFLE 3XN0,8	310 m
18. TCEKFY 4P1,0	40 m
19. Spojka na kabelu TCEKFY 4P1,0	2 ks
20. OK MM 8x50/125 vč. zafouknutí	1430 m
21. Měření OK	3 kpl
22. Varovná fólie červená + oranžová	540+540 m
23. Plastová zemní kabelová šachta 45/20	4 ks
24. Chránička HDPE 40 modrá	490 m
25. Plastová vrapovaná chránička 63/52	70 m
26. UV odolná plastová vrapovaná chránička 63/52	20 m
27. Spojka na HDPE 40/40	1 ks
28. Spojka na HDPE 40/40/40	2 ks
29. Koncovka na HDPE 40	2 ks
30. Průchodka na HDPE 40 vč, utěsnění konce	8 ks
31. Kalibrace HDPE 40	1050 m
32. 4x Protlak pod komunikací Ø 110 mm	60 m
· vč. startovací jámy (1,7x1,5x1,4) a cílové jámy (1,5x1,5x1,4)
33. PVC silnostěnná chránička Ø 110 mm (protlak)	120 m
34. Výkop 35/80 cm	540 m
35. Výkop pro kab. komory 5x(0,5x0,5x0,3m)	0,375 m3
36. Pískové lože (0,15x0,35x540m)	28,35 m3
37. Osetí trávou (0,35x540 + 5x0,5x0,5m)	190,25 m2
38. Demontáž stávajícího svodidla	36 m
39. Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení N1, vč. sloupků apod.	382,5 m
40. Náběh svodidla úrovně zadržení N1, vč. upevnění	79,2 m
41. Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H1, vč. sloupků apod.	167,5 m
42. PDZ hranolová vč. bet. základu, stojky a uchycení	6 ks
43. Ostatní drobný instalační materiál	1 kpl




HARMONOGRAM PRACÍ


1. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR) koncept:

Termín předání:		do 3 měsíců po podepsání smlouvy

2. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR) čistopis:

Termín předání:		do 2 týdnů po obdržení písemných připomínek objednatele

3. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ:

Termín podání:		do 1 týdne po schválení čistopisu objednatelem 

4. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) koncept:

Termín předání:		do 1 měsíce po schválení čistopisu DÚR 

5. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) čistopis:

Termín předání:		do 2 týdnů po obdržení písemných připomínek objednatele

6. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Termín podání:		do 1 týdne po schválení čistopisu objednatelem

7. ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STABY

Termín předání:		do 1 měsíce po schválení čistopisu DSP

8. REALIZACE STAVBY vč. NÁVAZNOSTI NA ŘÍZENÍ TUNELU KLIMKOVICE

Termín předání:		do 2 měsíců po schválení stavebního povolení


	Poř.
	Rozpis ceny služeb
	jednotka
	Počet
	CENA

	č.pol.
	Název položky
	 
	jednotek
	jednotková
	celkem

	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	1
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Vytýčení objektů a sítí v JTSK, podklady pro zpracování knihy plánů týkající se předmětného SO
	SOUBOR    
	
	
	

	 
	Dokumentace
	 
	 
	 
	 

	 
	VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	 
	 
	 
	 

	2
	Dokumentace k územnímu rozhodnutí
	SOUBOR    
	
	
	

	3
	Dokumentace pro stavební povolení
Inženýrská činnost související s vypracováním PD a získáním právoplatného SP
	SOUBOR    
	
	
	

	4
	Realizační dokumentace stavby
	SOUBOR    
	
	
	

	5
	Zpracování kapitoly provozního a havarijního řádu týkající se předmětného SO, zaškolení uživatele
	SOUBOR    
	
	
	

	6
	Revize vč. revizní zprávy
	KUS       
	
	
	

	 
	INTEGRACE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ
	 
	 
	 
	 

	7
	Integrace do ŘSDT Klimkovice
	SOUBOR    
	
	
	

	8
	Úpravy/doplnění vizualizace tunelu Klimkovice 
	SOUBOR    
	
	
	

	9
	Integrace PDZ do PLC_DIS
	SOUBOR    
	
	
	

	10
	Úpravy/doplnění vizualizace DIS
	SOUBOR    
	
	
	

	11
	Vytvoření SW pro nové SX včetně řízení pro PDZ
	SOUBOR    
	
	
	

	12
	SW úpravy stávajích MX 
	SOUBOR    
	
	
	

	13
	Zkoušky řídících systémů
Komplexní oživení, nastavení a vyzkoušení v koordinaci s návaznými systémy s vazbou na centrální dispečinky, zkušební provoz
	KUS       
	
	
	

	14
	Práce systémového intgrátora
Systémová integrace předmětného objektu zajišťovaná supervizorem pro technologické vybavení DIS-SOS
	SOUBOR    
	
	
	

	15
	pomocné práce zajisť. Nebo zříz. Regulaci a ochranu dopravy
Inženýrsko bezpečnostní opatření při dodávce a montáži za částečného provozu
	SOUBOR    
	
	
	

	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	16
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
Výkop šachty 5x(0,5x0,5x0,3m)
	M3        
	
	
	

	17
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Hloubení rýh pro chráničky (0,35x0,80x540m), vč. přesunů
	M3        
	
	
	

	18
	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST. HMOT DN DO 200MM
Včetně realizace startovací a cílové jámy a zakrytí (4x)
	M         
	
	
	

	19
	KONSTRUKCE ZE ZEMIN - ZÁSYPY SE ZHUTNĚNÍM
	M3        
	
	
	

	20
	KONSTRUKCE ZE ZEMIN - ZÁSYPY Z NAKUP. MATERIÁLŮ
Pískové lože (0,15x0,35x540 m)
	M3        
	
	
	

	21
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2        
	
	
	

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	 

	22
	MĚŘENÍ KABELŮ
Měření uzemňovací soustavy
	KUS       
	
	
	

	23
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
Napájecí kabel CYKY-O 2x4, vč. ukončení
	M         
	
	
	

	24
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
Napájecí kabel CYKY-J 3x4, vč. ukončení
	M         
	
	
	

	25
	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5, vč. ukončení
	M         
	
	
	

	26
	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
Napájecí kabel CYKY-J 4x10, vč. ukončení
	M         
	
	
	

	27
	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
Spojka na kabelu CYKY-J 4x10, vč. spojkování
	KUS       
	
	
	

	28
	UZEMNOVACI VEDENI V ZEMI
FeZn 30x4mm, včetně připojení (9ks)
	M         
	
	
	

	29
	KABELY MÍSTNÍ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
TCEKFY 12P1,0, vč. ukončení   
	M         
	
	
	

	30
	KABELY MÍSTNÍ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
TCEPKPFLE 3XN0,8, vč. ukončení   
	M         
	
	
	

	31
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
Silový odbočný rozvaděč (RO) ve SDP 
 - skříň 
 - odnímatelné víko
 - vývodky (2 ks)
 - modulový páčkový spínač
 - řadová svorkovnice
 - rám pro skříň do bet. základu + 3x ocelová trubka 
	KUS       
	
	
	

	32
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
Demontáž stávajících skříní RO
	KUS       
	
	
	

	33
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
Demontáž stávající skříně mX
	KUS       
	
	
	

	34
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
Skříňka jednotky SX vč. uchycení na sloupek PDZ a elektrovýbavy (jističe, přepěťové ochr. atd.)
	KUS       
	
	
	

	35
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
El. vyhodnocovací jednotka SX
	KUS       
	
	
	

	36
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
SD a NN svorkovnice do SX
	KUS       
	
	
	

	37
	SKŘÍNĚ KABELOVÉ
Dovybavení stávající MX pro řízení SX 
	KUS       
	
	
	

	38
	POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - ETHERNET
MM O/M switch pro napojení technologie, dodávka, montáž, nastavení
	KUS       
	
	
	

	39
	POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - ETHERNET
Sada optických patchcordů vč. konektorů pro napojení technologie 
	KUS       
	
	
	

	40
	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN
OK MM 8x50/125 vč. zafouknutí    
	M         
	
	
	

	41
	OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN
Optický rozvaděč ODF 8vl. (MM) vč. patchcordů s konektory
	KUS       
	
	
	

	42
	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL
Spojka na kabelu TCEKFY 12P1,0, vč. spojkování
	KUS       
	
	
	

	43
	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU
	KUS       
	
	
	

	44
	MĚŘENÍ NA TŘECH VLNOVÝCH DÉLKÁCH PO MONTÁŽI DO 12 VLÁKEN
	KUS       
	
	
	

	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	 

	45
	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM
Chránička HDPE40 Modrá O40 mm
	M         
	
	
	

	46
	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM
Chránička plastová vrapovaná 63/52   
	M         
	
	
	

	47
	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM
Chránička O40 mm, pancéřová, UV odolná
	M         
	
	
	

	48
	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 100MM
Chránička O32 mm, plastová, UV odolná
	M         
	
	
	

	49
	CHRÁNIČKY Z TRUB DN DO 150MM
PVC silnostěnná chránička O 110 mm (kab. protlak)
	M         
	
	
	

	50
	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2
Kabelová šachta 45/20
	KUS       
	
	
	

	51
	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2
Markery do kab. šachet
	KUS       
	
	
	

	52
	KABELOVÁ KOMORA Z PLAST HMOT UŽ. PL. DO 1,5M2
Odkrytí stávající kab. šachty, uvedení do původního stavu
	KUS       
	
	
	

	53
	ZKOUŠKY CHRÁNIČEK DN DO 100 KALIBRACE
HDPE 40    
	M         
	
	
	

	54
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ OSTATNÍ
Varovná fólie oranžová + červená 
	M         
	
	
	

	55
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM
Spojka HDPE 40/40, vč. spojkování
	KUS       
	
	
	

	56
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM
Spojka HDPE 40/40/40, vč. spojkování
	KUS       
	
	
	

	57
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM
Koncovka na HDPE 40
	KUS       
	
	
	

	58
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 100MM
Průchodka na HDPE 40 vč. utěsnění konce
	KUS       
	
	
	

	59
	DOPLŃKY NA TRUB. VEDENÍ DN DO 150MM
Průchodka na PE 110 vč. utěsnění konce
	KUS       
	
	
	

	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	60
	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M         
	
	
	

	61
	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Náběh svodidla
	M         
	
	
	

	62
	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N1, N2 - DEMONTÁŽ A ODVOZ
	M         
	
	
	

	63
	BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ VYŠŠÍ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M         
	
	
	

	64
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	65
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	66
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	67
	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	68
	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	69
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	70
	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	71
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	72
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	73
	UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ A CHRÁNIČEK
Ochrana proti vnikání vlhkosti a hlodavců
	SOUBOR    
	
	
	

	74
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	75
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	76
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	77
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 2 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	78
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	79
	PDZ A ZPI HRANOL S RETROREFLEX FÓLIÍ TŘ 3 HLINÍK DOD A MONT
Rozsah a specifikace dle projektu
	KUS       
	
	
	

	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C e l k e m
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