

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 2017/05 (Těšíkov-autobusová zastávka)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Těšíkov
objekt Autobusová zastávka

DODAVATEL

Karel Zelinka-stavební firma
ič: 11568992
dič: CZ6010161047
Hnojice 170
785 01 Šternberk 1

ODBĚRATEL

Město Šternberk
ič: 299529
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

JMÉNA

investor
generální projektant
vypracoval

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	111 857,97	89 868,45	0,00	201 726,43
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	111 857,97	89 868,45	0,00	201 726,43

Σ **cena objektu** 201 726,43

DPH 21 % ze základu 201 726,43 42 362,55

cena objektu včetně DPH 244 088,98

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 2017/05 (Těšíkov-autobusová zastávka)

strana 1

stavební díl	cena
HSV	
13 (Hloubené vykopávky)	1 985,41
16 (Přemístění výkopku)	1 591,52
17 (Konstrukce ze zemin)	1 084,57
18 (Povrchové úpravy terénu)	1 500,00
27 (Základy)	10 734,88
31 (Zdi podpěrné a volné)	21 208,80
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)	1 041,48
59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))	7 219,74
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)	1 461,25
93 (Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb)	7 860,50
94 (Lešení a stavební výtahy)	7 246,80
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)	17 384,20
979 (Odvoz sutí)	27 667,90
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)	3 870,93
Σ HSV	111 857,97
PSV	
762 (Konstrukce tesařské)	16 964,77
764 (Konstrukce klempířské)	24 875,28
766 (Konstrukce truhlářské)	20 545,81
767 (Kovové doplňkové konstrukce)	11 503,80
783 (Nátěry)	15 978,80
Σ PSV	89 868,45
Σ	201 726,43