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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/161/2017 

Komplexní výroba dříví na OM, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 4Q 
2017 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 

divize 
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31  Lipník nad Bečvou 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail:

a 

Zhotovitel: 
Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 
Sídlo:   173, 75103 Citov 
IČO: 05359988 
DIČ: CZ05359988 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67238, 1. září 2016 
Zastoupený: Josef Mráček 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček 
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
které se na dílo vztahují.
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Olomoucká 154, 783 61  Hlubočky .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu  1 101 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast)
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

   V Lipníku nad Bečvou dne 3.10.2017      V Hlubočkách dne 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 
Ing. Jaroslav Nerad Josef Mráček 
      ředitel divize 

3.10.2017
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
pr.hm. do 0,99 

100 m3 130 13000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,BK,JV,JS,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Při těžbě dbát na ochranu PZ.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.;  
 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
pr.hm.nad 1,00 

100 m3 120 12000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,BK,JS,JV,DB,HB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu nad 1,00 m3,Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke 
vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků 
těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby 
nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT do 49/ do 
300m 

50 m3 140 7000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,BK,BŘ,JV; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=2-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=prům.hmotn.pro přibliž. do 
0,49,vzdálenost do 300m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 
10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na 
skládce,třídění dříví na 2 skládky.přibliž.P-OMHroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT do 49/ do 
600m 

50 m3 140 7000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; 
vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. 
(dle kódu)=14; Poznámka=průměrná hmotnatost pro přibliž. do 0,49,vzdálenost 
do 600m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené 
státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na 
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skládce,třídění dříví na 2 skládky.Přibliž. P-OMHroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT  do 49/ do 
900m 

50 m3 145 7250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; 
vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=900; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=rozsah délek vyráběných 
sortimentů od 2 do 12 m, prům.hmotnatost pro přibl. do 0,49,vzdálenost do 
900m,zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové 
hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení 
technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení 
dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Přibliž.P-OMHroubí 
včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT do 49/ do 
300m 

50 m3 130 6500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,BK,BŘ,JV; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=2-12; vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou 
hmotu potahem na VM. Přibližování VM-OM, prům.hmotn.pro přibliž. do 
0,49,vzdálenost do 300m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 
10 dní od data předání pracoviště, uložení dřevní hmoty na podvaly na 
skládce,třídění dříví na 2 skládky.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT do 49/ do 
600m 

50 m3 135 6750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; 
vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. 
(dle kódu)=14; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou hmotu potahem na VM.  
Přibližování VM-OM, průměrná hmotnatost pro přibliž. do 0,49,vzdálenost do 
600m,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin 
do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání 
pracoviště,přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie stanovené státní 
normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na 
skládce,třídění dříví na 2 skládky.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.;  
 

122331 Přibližování UKT  do 49/ do 
900m 

50 m3 140 7000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; 
vyklizovací vzdálenost (m)=do30m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=900; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=Jedná se předem vyklizenou 
hmotu potahem na VM. Přibližování VM-OM, rozsah délek vyráběných sortimentů 
od 2 do 12 m, prům.hmotnatost pro přibl. do 0,49,vzdálenost do 900m,zastoupení 
jiných dřevin do 100% z objemu prací, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od 
data předání pracoviště,přibliž. dříví dle kódu 14 při dodržení technologie 
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stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do49/do600m 

100 m3 330 33000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných 
sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 
600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. 
dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a 
PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve 
vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke 
vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků 
těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby 
nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky 
smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do49/přes600m 

100 m3 330 33000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 
0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do69/do600m 

100 m3 320 32000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
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předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do69/přes600m 

100 m3 320 32000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do99/do600m 

100 m3 310 31000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do99/přes600m 

100 m3 310 31000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování 
UKT+100/do600m 

100 m3 310 31000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin přes 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování 
UKT+100/přes600m 

100 m3 310 31000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu přes 100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
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stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT do49/do600m 

10 m3 340 3400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 
0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT 
do49/přes600m 

10 m3 340 3400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 
0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT do69/do600m 

10 m3 330 3300 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do0,69,pro přibližování do 
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0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT 
do69/přes600m 

10 m3 330 3300 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 69,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT do99/do600m 

10 m3 320 3200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=2 až 12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=49; druh 
těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 

10 m3 320 3200 
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přibližování UKT 
do99/přes600m 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT  +100/do600m 

10 m3 310 3100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124431 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování dlouhým lanem + 
přibližování UKT  
+100/přes600m 

10 m3 315 3150 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
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zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT do19/do900m 

300 m3 750 225000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. 
(dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 
0,19,pro přibližování do 0,09,přibliž.vzdálenost do 900m,zpracování kůrovcové 
hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT do49/do600m 

100 m3 700 70000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 
0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 
do49/přes600m 

100 m3 680 68000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
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Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 
0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT do69/do600m 

100 m3 390 39000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 
do69/přes600m 

100 m3 395 39500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do  0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
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124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT do99/do600m 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 
do99/přes600m 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 99 ,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT+100/do600m 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
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znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT+100/přes600m 

100 m3 380 38000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
 

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory do99/do600m 

30 m3 255 7650 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99 
,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty 
do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
 

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory do99/přes600m 

20 m3 260 5200 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/161/2017 
 

  strana 15 (celkem 17) 

(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99 
,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové 
hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
 

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory+100/do600m 

30 m3 250 7500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu+100,pro 
přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 
10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
 

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory+100/přes600m 

20 m3 255 5100 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +100,pro 
přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 
10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském 
újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se 
souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  
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124999 Výroba dříví na OM - ostatní 
práce 

50 hod 900 45000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
Poznámka=Těžba jednotlivých,značně rozptýlených a okrajových značně 
zavětvených stromů,rozmanipulování a přiblížení lapáků.Práce ve vojenském 
újezdu,kde dostane cizí státní příslušník vstup jen se souhlasem ministra obrany.;  
 

011111 Úklid klestu (bez pálení) - 
ručně, pr. hm. do 0,99 m3 

1000 m3 40 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM; pr. hm. těžených stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu po 
nahodilé těžbě do hromad nebo posádů vzdálených od sebe min. 15m.Průměrná 
hmota těžených stromů do 0,99 m3.Práce ve voj. újezdu Libavá,kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;  
 

011111 Úklid klestu (bez pálení) - 
ručně, pr. hm. nad 1,00 m3 

1000 m3 40 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM; pr. hm. těžených stromů (m3)=100; Poznámka=Stahování klestu po 
nahodilé těžbě do hromad nebo posádů vzdálených od sebe min.15m.Průměrná 
hmota těžených stromů nad 1,00 m3.Práce ve voj. újezdu Libavá,kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;  
 

126711 Manipulace dříví na OM - 
zkracování, třídění a ukládání - 
JMP 

100 m3 110 11000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=smrk; Poznámka=manipulace dřevní hmoty na OM harvestorem - 
zkracování třídění a ukládání dříví na skládky do měřitelných hrání;  
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	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Olomoucká 154, 783 61  Hlubočky .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  1 101 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...




