

Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal ředitel Agentury logistiky VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav Bankovní spojení: ██████████ ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem Způsob dodání: dovoz dodavatelem nebo kurýrem Místo dodání: Vojenské zařízení 5512 Středisko zabezpečení, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs n.L.-St. Boleslav Přebírající: mjr. Ing. Pavel Vrba tel.: ██████████ Kont. osoba: npor. Ing. Marek Pospišil tel.: ██████████ email: ██████████	OBJEDNÁVKA č. 35997/2017 v souladu s ustanoveními zák. 89/2012 Sb. vystavená dne: 5. října 2017 Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2 jehož jménem jedná: Ing. David Krása, předseda představenstva Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 Č.účtu: ██████████ Banka: Komerční banka a.s. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Mára, vedoucí střediska e-mail: ██████████ tel.: ██████████																					
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Způsob platby: bezhotovostně Odběratel neposkytuje zálohové platby. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs n. L. - Stará Boleslav. Dodavatel přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a následujících občanského zákoníku. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného zboží ve stanoveném termínu uvedeném na objednávce uplatní odběratel smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny zakázky za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.	Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav Ekonomické oddělení Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="73 1393 683 1438">P. č.</th> <th data-bbox="683 1393 791 1438">Označení a specifikace zboží</th> <th data-bbox="791 1393 890 1438">MJ</th> <th data-bbox="890 1393 999 1438">Množství</th> <th data-bbox="999 1393 1107 1438">Cena v Kč bez DPH</th> <th data-bbox="1107 1393 1216 1438">Cena v Kč včetně DPH</th> <th data-bbox="1216 1393 1355 1438">Termín dodání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="73 1438 683 1720">1</td> <td data-bbox="683 1438 791 1720">Objednáváme u Vás: zpracování statického posouzení vlivu přejezdu techniky a pochodujících jednotek na zatížitelnost linky Metra na ulici Evropská, včetně okružní křižovatky Vítězné náměstí, v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na zajištění realizace, bezpečnosti a bezproblémového průběhu oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.</td> <td data-bbox="791 1438 890 1720">posudek</td> <td data-bbox="890 1438 999 1720">1</td> <td data-bbox="999 1438 1107 1720">178 000,00</td> <td data-bbox="1107 1438 1216 1720">215 380,00</td> <td data-bbox="1216 1438 1355 1720">6 týdnů od platnosti a účinnosti objednávky</td> </tr> <tr> <td data-bbox="73 1720 683 1751">Celkem:</td> <td data-bbox="683 1720 791 1751"></td> <td data-bbox="791 1720 890 1751"></td> <td data-bbox="890 1720 999 1751">1</td> <td data-bbox="999 1720 1107 1751"></td> <td data-bbox="1107 1720 1216 1751">215 380,00</td> <td data-bbox="1216 1720 1355 1751"></td> </tr> </tbody> </table>	P. č.	Označení a specifikace zboží	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	Termín dodání	1	Objednáváme u Vás: zpracování statického posouzení vlivu přejezdu techniky a pochodujících jednotek na zatížitelnost linky Metra na ulici Evropská, včetně okružní křižovatky Vítězné náměstí, v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na zajištění realizace, bezpečnosti a bezproblémového průběhu oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.	posudek	1	178 000,00	215 380,00	6 týdnů od platnosti a účinnosti objednávky	Celkem:			1		215 380,00		Dodavatel dodá posudek standardně ne 3 výtiscích a 1x digitálně ve formátu PDF. Objednávka nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou. Objednávka nabývá účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
P. č.	Označení a specifikace zboží	MJ	Množství	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	Termín dodání																
1	Objednáváme u Vás: zpracování statického posouzení vlivu přejezdu techniky a pochodujících jednotek na zatížitelnost linky Metra na ulici Evropská, včetně okružní křižovatky Vítězné náměstí, v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na zajištění realizace, bezpečnosti a bezproblémového průběhu oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu.	posudek	1	178 000,00	215 380,00	6 týdnů od platnosti a účinnosti objednávky																
Celkem:			1		215 380,00																	
Dodavatel Datum: Ing. David Krása předseda představenstva	Odběratel Datum: brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal																					