



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA č.: 01PU-003358/17-12160

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

Za kterého jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ZHOTOVITEL

Sinpps s. r. o.
Dvorecká 387/2
140 00 Praha 4

Za kterého jedná: I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 62584332
DIČ: CZ 62584332

Dle naší dohody a ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednáváme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Vypracování dopravní studie na zrušení MÚK na D0 – Exit 23A

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 30. 09. 2017

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb, maximální.

165 600,00 Kč (cena bez DPH)
34 776 ,00 Kč (DPH 21%)
200 376,00 Kč (Cena vč. DPH)

(Specifikace ceny je nedílnou součástí objednávky)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázově převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání provedených prací. Případné sankce z prodlení dodání budou odečteny z konečné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. **Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.**
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

Pražský okruh D0 – EXIT 23A – dopravní studie zrušení MÚK

Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

1. Zajištění směrového sčítání stávajících intenzit dopravy na MÚK a bezprostředním okolí

Průzkumné práce celkem

B. Projektové práce

1. Vypracování projektu pro provedení uzavírky MÚK pomocí dopravního značení a zařízení, včetně návrhu úpravy stávajících portalů na Pražském okruhu a úpravy směrového značení v dotčeném území, odhad investičních nákladů

2. Zpracování dopravně inženýrské studie, zhodnocení směrového průzkumu intenzit, prognóza dopravy po uzavření MÚK, předpoklad dopadu na dotčené území

Tisky pro projednání

Projektové práce celkem

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Projednání PD s ODA MHMP, OD Rudná, OD MČ Praha 13, Policie ČR (Praha a Středočeský kraj)

2. Zajištění podání žádostí o stanovení (předpokládáme 4 žádosti – MD ČR, ODA MHMP, MČ Praha 13 a Rudná)

A + B + C bez DPH

DPH 21%

Nabídková cena celkem včetně DPH

165 600,-Kč

34 776,-Kč

200 376,-Kč

Vypracoval: