	SOUHRNNÝ LIST STAVBY

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	66/2017
	

	
	Stavba:
	
	
	
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	827 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Písek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	UGA, spol. s r.o.
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 583 869,24
	

	
	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583 869,24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	1 583 869,24
	
	
	
	
	
	332 612,54
	

	
	
	
	snížená
	
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	ze
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 916 481,78
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 6.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 2.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	66/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Písek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	
	
	
	
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	UGA, spol. s r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 583 869,24
	1 916 481,78

	
	66-1/2017
	
	SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	1 583 869,24
	1 916 481,78

	
	
	66-1a/2017
	
	SO 01 - STL plynovodní přípojka
	1 051 072,86
	1 271 798,16

	
	
	66-1b/2017
	
	SO 02 - OPZ - vnitřní STL plynovody a pilíř
	404 713,86
	489 703,77

	
	
	66-1c/2017
	
	SO 03 - Definitivní úpravy
	128 082,52
	154 979,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Projektové práce vč. IČ a správních poplatků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Úhrada za věcné břemeno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Vyplň vlastní
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583 869,24
	1 916 481,78











	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	
	Objekt:
	66-1/2017 - SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	

	
	Část:
	66-1a/2017 - SO 01 - STL plynovodní přípojka
	

	
	JKSO:
	827 5
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	Písek
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	10.7.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	UGA, spol. s r.o.
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	xxx
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1 051 072,86
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	1 051 072,86
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	1 051 072,86
	
	
	220 725,30
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	1 271 798,16
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	6.10.2017
	
	
	
	 
	
	 2.10.2017
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	Objekt:
	
	66-1/2017 - SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	

	Část:
	
	66-1a/2017 - SO 01 - STL plynovodní přípojka
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	Projektant:
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

	Zhotovitel:
	UGA, spol. s r.o.
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	1051072,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	390 859,91

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	388 326,46

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	48 699,83

	
	      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	
	
	
	
	
	595,01

	
	      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	
	
	
	96 827,15

	
	      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	
	
	43 335,00

	
	      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	
	
	
	49 002,27

	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	
	
	
	146 518,28

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	3 348,92

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 533,45

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	8 094,00

	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	8 094,00

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	546 118,15

	
	    23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	530 506,31

	
	      23.1-M - Odpoj, propoj, balonování
	
	
	
	
	
	
	34 800,53

	
	        23.1.1 - "P1" - Propoj D 225/D 225
	
	
	
	
	
	
	34 800,53

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	
	15 611,84

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	18 380,00

	
	OST - Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 100,80

	
	    SUB - Subdodávky - ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	3 100,80

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	78 520,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	30 000,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	48 520,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	1 051 072,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	Objekt:
	
	66-1/2017 - SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	

	Část:
	
	66-1a/2017 - SO 01 - STL plynovodní přípojka
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	Projektant:
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

	Zhotovitel:
	UGA spol. s r.o.
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051072,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	390 859,91

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	388 326,46

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	48 699,83

	1
	K
	119001402
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500
	m
	8,000
	380,28
	3 042,24

	
	
	
	vodovod - 2x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	teplovod - 2x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*(2+2)
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	119001412
	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, plastového nebo kameninového DN do 500
	m
	6,000
	380,28
	2 281,68

	
	
	
	kanalizace - 3x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*3
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	10,000
	194,67
	1 946,70

	
	
	
	kabely NN - 3x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kabely VO - 2x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*(3+2)
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	119002121
	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
	kus
	3,000
	186,41
	559,23

	5
	K
	119002122
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
	kus
	3,000
	101,20
	303,60

	6
	K
	119002411
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  zřízení
	m2
	18,000
	336,63
	6 059,34

	
	
	
	2 ks - 3,0 x 3,0 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - 2 ks"   2*3,0*3,0
	
	18,000
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	119002412
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění
	m2
	18,000
	163,98
	2 951,64

	8
	K
	119003211
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	340,000
	60,86
	20 692,40

	9
	K
	119003212
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	340,000
	31,95
	10 863,00

	
	      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	
	
	
	
	
	595,01

	10
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	20,370
	29,21
	595,01

	
	
	
	volný terén - zelený pás (ornice sejmuta v tl. 0,10 m, uložena vedle rýhy)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   3,0*1,5*0,10
	
	0,450
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*2,0*2,0*0,10
	
	1,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*0,80*0,10
	
	18,720
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	20,370
	
	
	
	
	
	

	
	      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	
	
	
	96 827,15

	11
	K
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	373,850
	250,00
	93 462,50

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   3,0*1,5*1,7
	
	7,650
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*2,0*2,0*2,4
	
	28,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2 (přechod teplovodu) - 1 ks"   2,0*2,0*2,2
	
	8,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80*0,95
	
	34,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80*1,1
	
	51,040
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*0,80*1,3
	
	243,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	373,850
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	112,155
	30,00
	3 364,65

	
	
	
	30% výkopku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	373,85*0,30
	
	112,155
	
	
	
	
	
	

	
	      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	
	
	43 335,00

	13
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	551,000
	55,00
	30 305,00

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   (3,0+1,5)*2*1,8
	
	16,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*2*1,4
	
	126,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy - pažit 50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*2*1,4*0,50
	
	81,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás - pažit 50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*2*1,4*0,50
	
	327,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	551,000
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	151101102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	80,000
	82,00
	6 560,00

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*(2,0+2,0)*2*2,5
	
	60,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2 (přechod teplovodu) - 1 ks"   (2,0+2,0)*2*2,5
	
	20,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	80,000
	
	
	
	
	
	

	15
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	551,000
	10,00
	5 510,00

	16
	K
	151101112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	80,000
	12,00
	960,00

	
	      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	
	
	
	49 002,27

	17
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	373,850
	73,82
	27 597,61

	18
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	152,303
	140,54
	21 404,66

	
	
	
	odvoz přebytečného výkopku - skládka K Lipám (5 km)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"celkem výkop"   373,850
	
	373,850
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet zeminy na zásyp (ponechat v místě stavby)"   -221,547
	
	-221,547
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	152,303
	
	
	
	
	
	

	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	
	
	
	146 518,28

	19
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	152,303
	20,00
	3 046,06

	
	
	
	"přebytečná zemina"   152,303
	
	152,303
	
	
	
	
	
	

	20
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	258,915
	120,00
	31 069,80

	
	
	
	skládka fi Kočí a.s., K Lipám 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	152,303*1,7
	
	258,915
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	221,547
	80,00
	17 723,76

	
	
	
	"celkem výkop"   373,850
	
	373,850
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet lože a obsypu (vč. potrubí)"   -(29,010+123,293)
	
	-152,303
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	221,547
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	140,811
	250,00
	35 202,75

	
	
	
	lože pod potrubí - tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   3,0*1,5*0,10
	
	0,450
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*2,0*2,0*0,10
	
	1,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2 (přechod teplovodu) - 1 ks"   2,0*2,0*0,10
	
	0,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80*0,10
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80*0,10
	
	4,640
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*0,80*0,10
	
	18,720
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mezisoučet
	
	29,010
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí - potrubí D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   3,0*1,5*0,425
	
	1,913
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*2,0*2,0*0,425
	
	5,100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2 (přechod teplovodu) - 1 ks"   2,0*2,0*0,425
	
	1,700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80*0,425
	
	15,300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkoasfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80*0,425
	
	19,720
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*0,80*0,425
	
	79,560
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mezisoučet
	
	123,293
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet potrubí D 225"   -340,0*0,0338
	
	-11,492
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	140,811
	
	
	
	
	
	

	23
	M
	583373020
	štěrkopísek frakce 0-16
	t
	241,772
	246,00
	59 475,91

	
	
	
	ztratné 1%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	140,811*1,7*1,01
	
	241,772
	
	
	
	
	
	

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	3 348,92

	24
	K
	184818232
	Ochrana kmene průměru do 500 mm bedněním výšky do 2 m, zřízení vč. odstranění
	kus
	4,000
	524,73
	2 098,92

	25
	K
	R/185990001
	Ošetření kořenového systému pří poškození - zabílení přetnutých kořenů, zasypání obnažených apod..
	hod
	5,000
	250,00
	1 250,00

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 533,45

	26
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	3,077
	823,35
	2 533,45

	
	
	
	"potrubí plastové"   3,063+0,014
	
	3,077
	
	
	
	
	
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	8 094,00

	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	8 094,00

	27
	K
	713492815
	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů vyplnění montážní pěnou
	kus
	6,000
	1 250,00
	7 500,00

	
	
	
	křížení kanalizace - 3x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	28
	M
	231701400
	pěna montážní polyuretanová  750 ml
	kus
	3,000
	198,00
	594,00

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	546 118,15

	
	    23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	530 506,31

	29
	K
	230200121
	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky - potrubí 225 x 12,8 (DN 200)
	m
	13,000
	1 448,56
	18 831,28

	
	
	
	křížení teplovodu - dl. 3,0 (2 ks)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*3,0
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	křížení komunikace - dl. 7,0 m (1 ks)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	
	
	
	

	30
	M
	Wehotherm
	trubka předizolovaná ocelová 323,9x5,6/450
	m
	6,480
	1 850,00
	11 988,00

	
	
	
	ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,0*1,08
	
	6,480
	
	
	
	
	
	

	31
	M
	GTG
	trubka ocelová DN 323,9 x 5,6, tyče 6,0 m
	m
	7,560
	1 650,00
	12 474,00

	
	
	
	ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7,0*1,08
	
	7,560
	
	
	
	
	
	

	32
	M
	P770255
	manžeta pryžová na chráničku 225/323
	kus
	4,000
	1 450,00
	5 800,00

	33
	M
	DISA - RACI - 01
	objímka M - v. 36 mm - 225/323,9 x 5,6
	kus
	6,000
	210,00
	1 260,00

	34
	M
	DISA - RACI - 02
	objímka N - v. 36 mm - 225/323,9 x 5,6
	kus
	12,000
	210,00
	2 520,00

	35
	K
	230205142
	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
	m
	340,000
	290,00
	98 600,00

	
	
	
	"potrubí přípojky"   340,0
	
	340,000
	
	
	
	
	
	

	36
	M
	381225
	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm
	m
	357,000
	480,00
	171 360,00

	
	
	
	ztratné 5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	340,0*1,05
	
	357,000
	
	
	
	
	
	

	37
	K
	230205156
	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl. stěny 17,9 mm
	m
	9,000
	490,00
	4 410,00

	
	
	
	ochranné potrubí pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"křížení kanalizace (dl. 3,0 m) - 3 ks"  3*3,0
	
	9,000
	
	
	
	
	
	

	38
	M
	P364315
	chránička PE 80 tyče 12 m 315 x 12,1 mm
	m
	9,450
	850,00
	8 032,50

	
	
	
	ztratné 5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9,0*1,05
	
	9,450
	
	
	
	
	
	

	39
	K
	230201326
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
	kus
	32,000
	530,00
	16 960,00

	
	
	
	PE elektrospojka D 225 (pro trasu - sekce po 24 m) - montáž započtena již v montáži potrubí - 14 ks
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PE oblouk 60° D 225 - montáž pomocí elektrospojek -  1    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PE koleno 30° D 225 - montáž pomocí elektrospojek -   1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"PE elektrospojka D 225"   10
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"PE elektrokoleno D 225 - 90°"   19
	
	19,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"PE elektrokoleno D 225 - 45°"   2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"zemní přechodka PE/ocel D 225/DN 200"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	
	
	
	

	40
	M
	753-911-620
	GF - PE elektrospojka D 225
	kus
	24,000
	980,00
	23 520,00

	
	
	
	14+10
	
	24,000
	
	
	
	
	
	

	41
	M
	753-101-820
	GF - PE elektrokoleno 90°  D 225
	kus
	19,000
	4 300,00
	81 700,00

	42
	M
	753-151-820
	GF - PE elektrokoleno 45° D 225
	kus
	2,000
	4 200,00
	8 400,00

	43
	M
	753-071-020
	GF - PE oblouk 60°s prodlouženými hrdly D 225
	kus
	1,000
	5 100,00
	5 100,00

	44
	M
	753-120-920
	GF - PE koleno 30° s prodlouženými hrdly D 225
	kus
	1,000
	5 050,00
	5 050,00

	45
	M
	775-642-669
	GF - zemní přechodka PE/ocel D 225/DN 200 (8")
	kus
	1,000
	7 800,00
	7 800,00

	46
	K
	230230021
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200
	m
	340,000
	25,00
	8 500,00

	
	
	
	"potrubí přípojky D 225 x 12,8"   340,0
	
	340,000
	
	
	
	
	
	

	47
	K
	230230076
	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200
	m
	340,000
	10,00
	3 400,00

	
	
	
	"potrubí přípojky D 225 x 12,8"   340,0
	
	340,000
	
	
	
	
	
	

	
	      23.1-M - Odpoj, propoj, balonování
	
	
	
	
	
	
	34 800,53

	
	        23.1.1 - "P1" - Propoj D 225/D 225
	
	
	
	
	
	
	34 800,53

	48
	K
	230200322
	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do 200 mm
	kus
	1,000
	25 000,53
	25 000,53

	
	
	
	"balonování na potrubí PE D 225"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	49
	K
	230201326
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
	kus
	4,000
	530,00
	2 120,00

	
	
	
	"PE víčko D 225"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"PE elektrotvarovka balonovací PE D 225 - 2 1/2"   2
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"PE elektrospojka D 225"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	50
	M
	753-911-620
	GF - PE elektrospojka D 225
	kus
	1,000
	980,00
	980,00

	51
	M
	753-961-020
	GF - PE víčko D 225 s prodlouženými hrdly
	kus
	1,000
	2 050,00
	2 050,00

	52
	M
	193-149-527
	GF - PE elektrotvarovka sedlová - balonovací (mosaz. nástavec/ D 225 - 2 1/2"
	kus
	1,000
	2 600,00
	2 600,00

	53
	K
	FB MKP 
	Měření koncentrace plynu
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	54
	K
	FRV 110
	Řezy PE potrubí 
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	
	
	
	"odříznutí víčka PE D 225"   1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	
	15 611,84

	55
	K
	210800526
	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně
	m
	343,000
	12,00
	4 116,00

	56
	M
	P92022140
	vodič rudý CYY 4, návin 100 m
	m
	343,000
	8,00
	2 744,00

	57
	K
	460490013
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	m
	364,000
	5,00
	1 820,00

	
	
	
	"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 33 cm"   340,0
	
	340,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2,0m/1 křížení)"   (3+2+3+2+2)*2,0
	
	24,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	364,000
	
	
	
	
	
	

	58
	M
	460490013
	fólie PVC žlutá - ozn. Plyn, š. 330 mm
	m
	346,800
	3,00
	1 040,40

	
	
	
	ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	340,0*1,02 
	
	346,800
	
	
	
	
	
	

	59
	M
	460490012
	fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy
	m
	24,480
	3,00
	73,44

	
	
	
	ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	24,0*1,02 
	
	24,480
	
	
	
	
	
	

	60
	K
	460510201
	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1
	m
	10,000
	350,00
	3 500,00

	61
	M
	592133950
	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm
	kus
	10,000
	160,00
	1 600,00

	62
	M
	592134300
	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm
	kus
	20,000
	35,90
	718,00

	
	
	
	2 ks/m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10*2
	
	20,000
	
	
	
	
	
	

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	18 380,00

	63
	K
	HZS2492
	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
	hod
	32,000
	280,00
	8 960,00

	
	
	
	uvolnění pracovního pruhu š. 6 m, dl. 80 m - odstranění materiálu (skládka trubního a stavebního materiálu)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 pracovníci - 2 dny
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4*8
	
	32,000
	
	
	
	
	
	

	64
	K
	HZS2499
	Hodinová zúčtovací sazba - práce autojeřábu
	hod
	4,000
	980,00
	3 920,00

	
	
	
	uvolnění pracovního pruhu š. 6 m - odstranění materiálu (skládka trubního a stavebního materiálu) - 4 hod
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	65
	K
	HZS4212
	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista
	hod
	10,000
	550,00
	5 500,00

	
	OST - Ostatní
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 100,80

	66
	K
	043194000
	Ostatní zkoušky - zkouška zhutnění přímou metodou
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	
	
	
	zkouška na pláni Edef,2 = min 45 MPa, na vrstvě ŠD 80 Mpa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	
	
	
	

	
	    SUB - Subdodávky - ostatní práce
	
	
	
	
	
	
	3 100,80

	67
	K
	460010025
	Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí 
	km
	2,040
	1 520,00
	3 100,80

	
	
	
	6*340,0*0,001
	
	2,040
	
	
	
	
	
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	78 520,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	30 000,00

	68
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby 
	kus
	20,000
	990,00
	19 800,00

	69
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	m
	340,000
	30,00
	10 200,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	48 520,00

	70
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	%
	0,000
	0,00
	0,00

	71
	K
	032203000
	Úhrada za zvláštní užívání komunikace 
	m2
	5 440,000
	8,00
	43 520,00

	
	
	
	dl. 340,0 m, š. 1,0 m - celkem 16 dní
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	340,0*1,0*16
	
	5 440,000
	
	
	
	
	
	

	72
	K
	032203001
	Úhrada za zvláštní užívání komunikace (poplatek za vydání rozhodnutí) - město
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	73
	K
	045002000.1
	Kompletační činnost
	%
	0,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	"0,5% z  ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	
	

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
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	xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	404713,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	126 576,62

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 958,47

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	8 254,35

	
	      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	
	
	
	
	
	47,32

	
	      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	
	
	
	7 863,24

	
	      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	
	
	3 003,00

	
	      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	
	
	
	4 257,18

	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	
	
	
	12 033,38

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	2 500,00

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 837,90

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	34 850,00

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	22 383,40

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	3 824,55

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	16 500,00

	
	      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	
	16 500,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,30

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	15 265,62

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	6 263,82

	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	
	
	
	6 556,50

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	2 445,30

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	239 811,62

	
	    23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	237 638,10

	
	      23.1-M - Pomocný montážní materiál
	
	
	
	
	
	
	2 872,10

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	
	2 173,52

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	22 910,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	150,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	150,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	404 713,86
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	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	Objekt:
	
	66-1/2017 - SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	

	Část:
	
	66-1b/2017 - SO 02 - OPZ - vnitřní STL plynovody a pilíř
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
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	Projektant:
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

	Zhotovitel:
	UGA, spol. s r.o.
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	404713,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	126 576,62

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 958,47

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	8 254,35

	1
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	2,000
	194,67
	389,34

	
	
	
	kabely VN - 1x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*1
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	119002121
	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení
	kus
	2,000
	186,41
	372,82

	3
	K
	119002122
	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění
	kus
	2,000
	101,20
	202,40

	4
	K
	119002411
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  zřízení
	m2
	9,000
	336,63
	3 029,67

	
	
	
	1 ks - 3,0 x 3,0 m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - 1 ks"   1*3,0*3,0
	
	9,000
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	119002412
	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění
	m2
	9,000
	163,98
	1 475,82

	6
	K
	119003211
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	30,000
	60,86
	1 825,80

	7
	K
	119003212
	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	30,000
	31,95
	958,50

	
	      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
	
	
	
	
	
	47,32

	8
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	1,620
	29,21
	47,32

	
	
	
	volný terén - zelený pás (ornice sejmuta v tl. 0,10 m, uložena vedle rýhy)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*0,60*0,10
	
	1,620
	
	
	
	
	
	

	
	      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky
	
	
	
	
	
	
	7 863,24

	9
	K
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	30,360
	250,00
	7 590,00

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80*0,95
	
	2,280
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*0,80*1,3
	
	28,080
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	30,360
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	9,108
	30,00
	273,24

	
	
	
	30% výkopku
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30,36*0,30
	
	9,108
	
	
	
	
	
	

	
	      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
	
	
	
	
	
	3 003,00

	11
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	46,200
	55,00
	2 541,00

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*2*1,4
	
	8,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás - pažit 50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*2*1,4*0,50
	
	37,800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	46,200
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	46,200
	10,00
	462,00

	
	      16 - Zemní práce - přemístění výkopku
	
	
	
	
	
	
	4 257,18

	13
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	30,360
	73,82
	2 241,18

	14
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	12,600
	160,00
	2 016,00

	
	
	
	odvoz přebytečného výkopku - skládka K Lipám (5 km)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"celkem výkop"   30,36
	
	30,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet zeminy na zásyp (ponechat v místě stavby)"   -17,76
	
	-17,760
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	12,600
	
	
	
	
	
	

	
	      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
	
	
	
	
	
	
	12 033,38

	15
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	12,600
	20,00
	252,00

	
	
	
	"přebytečná zemina"   12,60
	
	12,600
	
	
	
	
	
	

	16
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	21,420
	120,00
	2 570,40

	
	
	
	skládka fi Kočí a.s., K Lipám 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12,60*1,7
	
	21,420
	
	
	
	
	
	

	17
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	17,760
	80,00
	1 420,80

	
	
	
	"celkem výkop"   30,36
	
	30,360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet lože a obsypu (vč. potrubí)"   -(2,40+10,20)
	
	-12,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	17,760
	
	
	
	
	
	

	18
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	11,586
	250,00
	2 896,50

	
	
	
	lože pod potrubí - tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80*0,10
	
	0,240
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*0,80*0,10
	
	2,160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mezisoučet
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí - potrubí D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80*0,425
	
	1,020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	volný terén - zelený pás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*0,80*0,425
	
	9,180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mezisoučet
	
	10,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"odpočet potrubí D 225"   -30,0*0,0338
	
	-1,014
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	11,586
	
	
	
	
	
	

	19
	M
	583373020
	štěrkopísek frakce 0-16
	t
	19,893
	246,00
	4 893,68

	
	
	
	ztratné 1%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11,586*1,7*1,01
	
	19,893
	
	
	
	
	
	

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	2 500,00

	20
	K
	R/185990001
	Ošetření kořenového systému pří poškození - zabílení přetnutých kořenů, zasypání obnažených apod..
	hod
	10,000
	250,00
	2 500,00

	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 837,90

	21
	K
	273313611
	Základové desky z betonu tř. C 16/20
	m3
	1,034
	3 950,00
	4 084,30

	
	
	
	základová deska pod pilíř HUP a měření
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,3*1,3*0,15
	
	1,034
	
	
	
	
	
	

	22
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	1,608
	4 200,00
	6 753,60

	
	
	
	pilíř HUP a měření
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(5,1+2*0,8)*0,40*0,60
	
	1,608
	
	
	
	
	
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	34 850,00

	23
	K
	331271126
	Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na MC 10
	m3
	4,250
	8 200,00
	34 850,00

	
	
	
	pilíř HUP a měření
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(5,1+2*0,8)*2,0*0,30
	
	4,020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,1*0,15*0,30
	
	0,230
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	4,250
	
	
	
	
	
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	22 383,40

	24
	K
	411321313
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20
	m3
	1,034
	4 500,00
	4 653,00

	
	
	
	stříška pilíře pro HUP a měření (spádovaná)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,3*1,3*0,15
	
	1,034
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	411351101
	Zřízení bednění stropů deskových
	m2
	6,800
	980,00
	6 664,00

	
	
	
	4,5*0,8+(1,3+5,1)*2*0,25
	
	6,800
	
	
	
	
	
	

	26
	K
	411351102
	Odstranění bednění stropů deskových
	m2
	6,800
	540,00
	3 672,00

	27
	K
	411354171
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	3,600
	1 250,00
	4 500,00

	
	
	
	4,5*0,8
	
	3,600
	
	
	
	
	
	

	28
	K
	411354172
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	3,600
	650,00
	2 340,00

	29
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,028
	19 800,00
	554,40

	
	
	
	KARI síť 150/150/5 (3,14 kg/m2) - 30% na překrytí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,3*1,3*3,14*1,3*0,001
	
	0,028
	
	
	
	
	
	

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	
	3 824,55

	30
	K
	623631001
	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel
	m2
	14,165
	270,00
	3 824,55

	
	
	
	(5,1+2*0,8)*2,0
	
	13,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,1*0,15
	
	0,765
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	14,165
	
	
	
	
	
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	16 500,00

	
	      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	
	16 500,00

	31
	M
	R/553001001
	skříň plechová pro plynoměr atypická 4500 x 1850 x 800 mm s větracími otvory a dvěma uzamykatelnými dvířky (např. na "D" klíč)
	kus
	1,000
	16 500,00
	16 500,00

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	222,30

	32
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	0,270
	823,35
	222,30

	
	
	
	"potrubí plastové"   0,270
	
	0,270
	
	
	
	
	
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	
	
	15 265,62

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	
	6 263,82

	33
	K
	711111002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým
	m2
	5,610
	450,00
	2 524,50

	
	
	
	pilíř HUP a měření - izolace základů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,1*1,1
	
	5,610
	
	
	
	
	
	

	34
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	0,002
	48 700,00
	97,40

	35
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	5,610
	520,00
	2 917,20

	36
	M
	628311550
	pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40
	m2
	6,452
	109,00
	703,27

	37
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,033
	650,00
	21,45

	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	
	
	
	6 556,50

	38
	K
	741120501
	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)
	m
	50,000
	85,00
	4 250,00

	
	
	
	"kabelová přípojka NN 230 V pro přepočítávač plynu"   50,0 
	
	50,000
	
	
	
	
	
	

	39
	M
	341431780
	šňůra s Cu jádrem stíněná CMFM 3x2,50 mm2 - orientačně
	m
	50,000
	46,00
	2 300,00

	40
	K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	t
	0,010
	650,00
	6,50

	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	
	
	2 445,30

	41
	K
	764111641
	Krytina střechy rovné ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°
	m2
	6,890
	350,00
	2 411,50

	
	
	
	pilíř HUP a měřrní
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5,3*1,3
	
	6,890
	
	
	
	
	
	

	42
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,052
	650,00
	33,80

	
	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	
	
	
	
	239 811,62

	
	    23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	237 638,10

	43
	K
	230201032
	Montáž potrubí plynovodů D 219,3 mm, tl stěny 6,3 mm
	m
	24,000
	750,00
	18 000,00

	
	
	
	"trubka ocelová bezešvá DN 200"   18,0
	
	18,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"trubka ocelová s PE izolací DN 200"   6,0
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	
	
	
	

	44
	M
	GTG 
	trubka ocelová bezešvá DN 200 (219,1 x 6,3)
	m
	19,440
	1 520,00
	29 548,80

	
	
	
	ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18,0*1,08
	
	19,440
	
	
	
	
	
	

	45
	M
	P144148A
	trubka ocelová s PE izolací DN 200 (219,1 x 6,3)
	m
	6,480
	1 740,00
	11 275,20

	
	
	
	ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,0*1,08
	
	6,480
	
	
	
	
	
	

	46
	K
	230201132
	Montáž trubních dílů přivařovacích  D 219,3 mm, tl stěny 6,3 mm
	kus
	13,000
	3 200,00
	41 600,00

	
	
	
	"ocelový trubkový oblouk 90° DN 200"   10
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"ocelový přechod přímý - redukce DN 200/150"   3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	
	
	
	

	47
	M
	GTG 02
	ocelový trubkový oblouk 90°  DN 200 (219,1 x 6,3) - R=1,5D
	kus
	10,000
	650,00
	6 500,00

	48
	M
	P316428
	ocelový přechod přímý - redukce DN 200/150 (219,1/168,0)
	kus
	3,000
	850,00
	2 550,00

	49
	K
	230205142
	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
	m
	30,000
	290,00
	8 700,00

	
	
	
	"potrubí OPZ"   30,0
	
	30,000
	
	
	
	
	
	

	50
	M
	381225
	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm
	m
	31,500
	480,00
	15 120,00

	
	
	
	ztratné 5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30,0*1,05
	
	31,500
	
	
	
	
	
	

	51
	M
	GTG 01
	trubka ocelová  bezešvá DN 300 (323,9 x 7,1)
	m
	2,160
	1 850,00
	3 996,00

	
	
	
	ochranné trubky - prostupy zdí a základy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"potrubí DN 300"   2,0*1,08
	
	2,160
	
	
	
	
	
	

	52
	K
	230201326
	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 225 mm, tl. stěny 12,8 mm
	kus
	3,000
	530,00
	1 590,00

	
	
	
	"PE elektrokoleno D 225 - 90°"   3
	
	3,000
	
	
	
	
	
	

	53
	M
	753-101-820
	GF - PE elektrokoleno 90°  D 225
	kus
	3,000
	4 300,00
	12 900,00

	54
	K
	230230021
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200
	m
	54,000
	25,00
	1 350,00

	
	
	
	"potrubí OPZ  D 225 x 12,8"   30,0
	
	30,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"potrubí OPZ - DN 200 (219,0 x 6,3)"   18,0+6,0
	
	24,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	
	
	
	

	55
	K
	230230076
	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200
	m
	54,000
	10,00
	540,00

	
	
	
	"potrubí OPZ - D 225 x 12,8"   30,0
	
	30,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"potrubí OPZ - DN 200 (219,0 x 6,3)"   18,0+6,0
	
	24,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	
	
	
	

	56
	M
	P735421
	Izolační materiál - SERVIWRAP tmel Moulding Putty
	kg
	1,000
	450,00
	450,00

	57
	M
	P735401
	Izolační materiál - SERVIWRAP R 30 A páska š. 50 mm, dl. 15,0 m
	kus
	1,000
	420,00
	420,00

	58
	M
	P735411
	Izolační materiál - SERVIWRAP nátěr penetrační Primer AB 5l
	l
	1,000
	580,00
	580,00

	59
	M
	R/230000001
	šoupátko plynové se stoupajícím vřetenem typ S 14 111-506 DN 200 PN 6
	kus
	1,000
	32 500,00
	32 500,00

	60
	M
	R/230000002
	plynový filtr ALFA-IN typ FO 200 F DN 200 PN 6
	kus
	1,000
	23 500,00
	23 500,00

	61
	M
	R/230000003
	klapka bezpřírubová typ L 32 171-616 DN 200 PN 6
	kus
	3,000
	4 200,00
	12 600,00

	62
	M
	R/230000004
	návarek M 20x1,5 s jímkou, L = 100 mm
	kus
	1,000
	120,00
	120,00

	63
	M
	R/230000005
	tlakoměr rozsah 0-160 kPa, tř. přesnosti 2,5
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	64
	M
	R/230000006
	kohout třícestný DIN 16 263 (ČSN 137513.5 137510.5B)
	kus
	1,000
	1 650,00
	1 650,00

	65
	M
	R/230000007
	tlakoměr rozsah 0-160 kPa, tř. přesnosti 1,6
	kus
	1,000
	3 900,00
	3 900,00

	66
	M
	R/230000008
	kohout ČSN 13 7513.1
	kus
	1,000
	1 020,00
	1 020,00

	67
	M
	R/230000009
	smyčka ČSN 13 7530.1
	kus
	2,000
	158,00
	316,00

	
	
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	68
	M
	R/230000010
	těsnění ČSN 13 7540.1
	kus
	6,000
	15,00
	90,00

	
	
	
	3+3
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	69
	M
	R/230000011
	přípojka M 20 x 1,5 ČSN 13 7520.1
	kus
	2,000
	130,00
	260,00

	
	
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	70
	M
	R/230000012
	nástavec M 20 x 1,5 levý ČSN 13 7528.1
	kus
	2,000
	95,00
	190,00

	
	
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	      23.1-M - Pomocný montážní materiál
	
	
	
	
	
	
	2 872,10

	71
	M
	130104200
	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm
	t
	0,049
	18 500,00
	906,50

	
	
	
	L 50/50/5 - 3,77 kg/m´ - ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12,0*3,77*1,08*0,001
	
	0,049
	
	
	
	
	
	

	72
	M
	130108140
	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=80 mm
	t
	0,091
	21 600,00
	1 965,60

	
	
	
	U 80 - 7,04 kg/m´- ztratné 8%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12,0*7,04*1,08*0,001
	
	0,091
	
	
	
	
	
	

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	
	
	2 173,52

	73
	K
	210800526
	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně
	m
	36,000
	12,00
	432,00

	74
	M
	P92022140
	vodič rudý CYY 4, návin 100 m
	m
	36,000
	8,00
	288,00

	75
	M
	460090002
	plastová záslepka signalizačního vodiče
	kus
	2,000
	16,00
	32,00

	76
	K
	460490013
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	m
	32,000
	5,00
	160,00

	
	
	
	"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 33 cm"   30,0
	
	30,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2,0m/1 křížení)"   1*2,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	
	
	
	

	77
	M
	460490013
	fólie PVC žlutá - ozn. Plyn, š. 330 mm
	m
	30,600
	3,00
	91,80

	
	
	
	ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30,0*1,02 
	
	30,600
	
	
	
	
	
	

	78
	M
	460490012
	fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy
	m
	2,040
	3,00
	6,12

	
	
	
	ztratné 2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,0*1,02 
	
	2,040
	
	
	
	
	
	

	79
	K
	460510201
	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1
	m
	2,000
	350,00
	700,00

	80
	M
	592133950
	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm
	kus
	2,000
	160,00
	320,00

	81
	M
	592134300
	deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm
	kus
	4,000
	35,90
	143,60

	
	
	
	2 ks/m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	22 910,00

	82
	K
	HZS2132
	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný
	hod
	6,000
	450,00
	2 700,00

	83
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	16,000
	280,00
	4 480,00

	
	
	
	zhotovení prostupu v základové desce DN 300 (vývod ochranné trubky a STL přípojky), osazení plechové skříně do pilíře 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	a osazení pomocného montážního materiálu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16
	
	16,000
	
	
	
	
	
	

	84
	K
	HZS3231
	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení
	hod
	8,000
	390,00
	3 120,00

	
	
	
	montáž tlakoměrů, filtrů a přídavného materiálu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8
	
	8,000
	
	
	
	
	
	

	85
	K
	HZS4212
	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista
	hod
	8,000
	550,00
	4 400,00

	86
	K
	HZS2311
	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník
	hod
	20,000
	280,00
	5 600,00

	
	
	
	1x základní nátěr (10 hod), 1x vrchní nátěr (10 hod)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"nátěr potrubí a tvarovek "   20
	
	20,000
	
	
	
	
	
	

	87
	M
	246268420
	barva disperzní akrylátová BALAKRYL (á 0,7 kg) 
	kg
	10,000
	261,00
	2 610,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	150,00

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	88
	K
	045002000.1
	Kompletační činnost
	%
	0,000
	0,00
	0,00

	
	
	
	"0,5% z  ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	
	

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	150,00

	89
	K
	091003000
	Vyhotovení přípojkových listů
	kus
	1,000
	150,00
	150,00

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
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	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	128082,52

	
	01 - Definitivní úpravy SO 01
	
	
	
	
	
	
	115 154,51

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 926,16

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	21 650,00

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	7 276,16

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	51 399,92

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	29 828,43
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	    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	      VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	02 - Definitivní úpravy SO 02
	
	
	
	
	
	
	12 928,01

	
	    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	600,00

	
	    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	1 635,56

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	2 605,54

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	1 406,91

	
	      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	
	
	
	520,00

	
	      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	
	886,91

	
	        96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	360,00

	
	        997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	408,31

	
	    HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	1 680,00

	
	    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	      VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Projektové práce
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Jiné VRN
	
	
	
	
	
	0,00

	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	128 082,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	PLYNOFIKACE VÝTOPNY -SAMOTY- PÍSEK
	

	Objekt:
	
	66-1/2017 - SO 02 - ROZVODY PLYNU DLE ČSN EN 1775
	

	Část:
	
	66-1c/2017 - SO 03 - Definitivní úpravy
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Písek
	
	
	
	
	Datum:
	
	10.7.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	Teplárna Písek a. s.
	
	
	
	Projektant:
	
	Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

	Zhotovitel:
	UGA, spol. s r.o.
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	xxx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	128082,52

	
	01 - Definitivní úpravy SO 01
	
	
	
	
	
	
	115 154,51

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 926,16

	
	      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	21 650,00

	1
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm
	m2
	122,400
	95,00
	11 628,00

	
	
	
	štěrkodrť 0-32 mm - tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - R1"   45,0*0,80
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkodrť 0-63 mm - tl. 200 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80   
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrko - asfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2"   2,0*2,0
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80
	
	46,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	122,400
	
	
	
	
	
	

	2
	K
	113107142
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl přes 50 do 100 mm
	m2
	86,400
	105,00
	9 072,00

	
	
	
	asfaltový beton ACO 11 (tl. 40 mm)+ asfaltový beton ACP 16 (tl. 60 mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrkodrť ŠD 0-32 mm prolitá asfaltem - tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrko - asfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2"   2,0*2,0
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80
	
	46,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	86,400
	
	
	
	
	
	

	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	10,000
	95,00
	950,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (10 ks)"   10*1,0
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	7 276,16

	4
	K
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	203,700
	15,00
	3 055,50

	
	
	
	volný terén - zelený pás (ornice rozprostřena v tl. 0,10 m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rozšířené rýhy pro odpoje, propoje a přechody teplovodů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RR1 (P1)"   3,0*1,5
	
	4,500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP 1, 3, 4  (přechod teplovodu) - 3 ks"   3*2,0*2,0
	
	12,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	rýha pro D 225
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R3"   234,0*0,80
	
	187,200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	203,700
	
	
	
	
	
	

	5
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	203,700
	15,36
	3 128,83

	6
	M
	005724200
	osivo směs travní parková okrasná
	kg
	6,111
	160,00
	977,76

	
	
	
	0,03 kg/m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	203,70*0,03
	
	6,111
	
	
	
	
	
	

	7
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	203,700
	0,56
	114,07

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	51 399,92

	8
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	50,400
	75,25
	3 792,60

	
	
	
	štěrkodrť ŠD 0-32 mm prolitá asfaltem - tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrko - asfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2"   2,0*2,0
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80
	
	46,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	50,400
	
	
	
	
	
	

	9
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	36,000
	106,19
	3 822,84

	
	
	
	štěrkodrť 0-32 mm - tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80   
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	10
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	86,400
	139,45
	12 048,48

	
	
	
	štěrkodrť 0-63 mm - tl. 200 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80   
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrko - asfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2"   2,0*2,0
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80
	
	46,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	86,400
	
	
	
	
	
	

	11
	K
	565145111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
	m2
	36,000
	320,00
	11 520,00

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80   
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	12
	K
	573111111
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2
	m2
	36,000
	18,00
	648,00

	
	
	
	mezi asfaltovými vrstvami a štěrkovou vrstvou
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - R1"   45,0*0,80
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	13
	K
	573211109
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
	m2
	36,000
	12,00
	432,00

	
	
	
	mezi asfaltovými vrstvami
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - R1"   45,0*0,80
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	573312211
	Prolití podkladu asfaltem v množství 3,5 kg/m2
	m2
	50,400
	90,00
	4 536,00

	
	
	
	štěrkodrť ŠD 0-32 mm prolitá asfaltem - tl. 100 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	štěrko - asfaltové povrchy
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"RRTP2"   2,0*2,0
	
	4,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R2"   58,0*0,80
	
	46,400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	50,400
	
	
	
	
	
	

	15
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	36,000
	290,00
	10 440,00

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"R1"   45,0*0,80   
	
	36,000
	
	
	
	
	
	

	16
	K
	599141111
	Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení kameniva 
	m
	52,000
	80,00
	4 160,00

	
	
	
	zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem po frézování nebo řezání
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	52,0
	
	52,000
	
	
	
	
	
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	29 828,43

	
	      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	
	
	
	2 600,00

	17
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	10,000
	260,00
	2 600,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (10 ks)"   10*1,0
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	
	593,00

	18
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	100,000
	5,37
	537,00

	19
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	100,000
	0,56
	56,00

	
	      96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	3 010,00

	20
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	52,000
	55,00
	2 860,00

	
	
	
	asfaltový beton ACO 11 (tl. 40 mm) + asfaltový beton ACP 16 (tl. 60 mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	52,0
	
	52,000
	
	
	
	
	
	

	21
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	10,000
	15,00
	150,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (10 ks)"   10*1,0
	
	10,000
	
	
	
	
	
	

	
	      997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	23 625,43

	22
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	54,504
	55,00
	2 997,72

	
	
	
	"kamenivo"   35,496
	
	35,496
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfalt"   19,008
	
	19,008
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	54,504
	
	
	
	
	
	

	23
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	218,016
	12,00
	2 616,19

	
	
	
	odvoz na skládku fi Kočí a. s., K lipám - 5 km
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	54,504*4
	
	218,016
	
	
	
	
	
	

	24
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	19,008
	350,00
	6 652,80

	
	
	
	"asfaltové povrchy"   19,008
	
	19,008
	
	
	
	
	
	

	25
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	35,496
	320,00
	11 358,72

	
	    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	      VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	26
	K
	045002000
	Kompletační činnost
	Kč
	0,005
	1 000 000,00
	5 000,00

	
	
	
	"0,50% z ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	
	

	
	02 - Definitivní úpravy SO 02
	
	
	
	
	
	
	12 928,01

	
	    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
	
	
	
	
	
	600,00

	27
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm
	m2
	2,400
	95,00
	228,00

	
	
	
	štěrkodrť 0-32 mm - tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - OPZ-R1"   3,0*0,8
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	28
	K
	113107142
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl přes 50 do 100 mm
	m2
	2,400
	105,00
	252,00

	
	
	
	asfaltový beton ACO 11 (tl. 40 mm)+ asfaltový beton ACP 16 (tl. 60 mm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - OPZ-R1"   3,0*0,80
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	29
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	2,000
	60,00
	120,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (2 ks)"   2*1,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	
	
	1 635,56

	30
	K
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	21,600
	55,00
	1 188,00

	
	
	
	volný terén - zelený pás (ornice rozprostřena v tl. 0,10 m)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R2"   27,0*0,80
	
	21,600
	
	
	
	
	
	

	31
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	21,600
	15,36
	331,78

	32
	M
	005724200
	osivo směs travní parková okrasná
	kg
	0,648
	160,00
	103,68

	
	
	
	0,03 kg/m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	21,60*0,03
	
	0,648
	
	
	
	
	
	

	33
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	21,600
	0,56
	12,10

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	2 605,54

	34
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	2,400
	106,19
	254,86

	
	
	
	štěrkodrť 0-32 mm - tl. 150 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	35
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	2,400
	139,45
	334,68

	
	
	
	štěrkodrť 0-63 mm - tl. 200 mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	36
	K
	565145111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
	m2
	2,400
	320,00
	768,00

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80   
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	37
	K
	573111111
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2
	m2
	2,400
	18,00
	43,20

	
	
	
	mezi asfaltovými vrstvami a štěrkovou vrstvou
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - OPZ-R1"   3,0*0,80
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	38
	K
	573211109
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
	m2
	2,400
	12,00
	28,80

	
	
	
	mezi asfaltovými vrstvami
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfaltová komunikace - OPZ-R1"   3,0*0,80
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	39
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	2,400
	290,00
	696,00

	
	
	
	asfaltová komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"OPZ-R1"   3,0*0,80   
	
	2,400
	
	
	
	
	
	

	40
	K
	599141111
	Zálivka dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí + zadrcení kameniva 
	m
	6,000
	80,00
	480,00

	
	
	
	zalití spáry mezi stávajícím a budoucím asfaltovým povrchem po frézování nebo řezání
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	
	
	1 406,91

	
	      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	
	
	
	520,00

	41
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	260,00
	520,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (2 ks)"   2*1,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	
	886,91

	42
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	20,000
	5,37
	107,40

	43
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	20,000
	0,56
	11,20

	
	        96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	360,00

	44
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	6,000
	55,00
	330,00

	45
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	2,000
	15,00
	30,00

	
	
	
	"kamenný obrubník silniční (2 ks)"   2*1,0
	
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	        997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	408,31

	46
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	1,224
	55,00
	67,32

	
	
	
	"kamenivo" 0,696
	
	0,696
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	"asfalt"   0,528
	
	0,528
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1,224
	
	
	
	
	
	

	47
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	4,896
	12,00
	58,75

	
	
	
	odvoz na skládku fi Kočí a. s., K lipám - 5 km
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,224*4
	
	4,896
	
	
	
	
	
	

	48
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	0,528
	350,00
	184,80

	49
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	0,696
	140,00
	97,44

	
	    HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	1 680,00

	50
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	6,000
	280,00
	1 680,00

	
	
	
	uvnitř objektů - dozdění kolem prostupů
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	
	6,000
	
	
	
	
	
	

	
	    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	
	      VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,00

	51
	K
	045002000
	Kompletační činnost
	Kč
	0,005
	1 000 000,00
	5 000,00

	
	
	
	"0,50% z ZRN + VRN + HZS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	
	

	
	VP - Vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00



