

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/199/2017

Výroba dřevní hmoty na OM - JMP+UKT, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Potštát, 4.Q.2017






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**
Sídlo: 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67238, 1. září 2016
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 347 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 3.10.2017

V

dne 3.10.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	1200	m3	290	348000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číselovkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	1200	m3	290	348000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číselovkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	310	93000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číselovkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	310	93000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číselovkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	340	170000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číselovkou. ;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	330	165000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2000	m3	35	70000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m nebo posádů dle pokynů lesního.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2000	m3	30	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m nebo posádů dle pokynů lesního.;				
011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce	5	hod	150	750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2017; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=1; Poznámka=Úklid příkopů a vodotečí.;				