



4/15/2014



SMLOUVA O DÍLO číslo 3407

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Čl. I. Smluvní strany:

Zhotovitel : **GAsAG spol. s r.o.**, : V Újezdech 559/2, 621 00 Brno
zastoupená ve věcech smluvních : Ing. arch. Martinem Kabátem, jednatelem společnosti
ve věcech technických : Ing. arch. Milanem Kabátem
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Brno
číslo účtu : 1481243-621/0100
IČ : 44016727
zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty
DIČ : CZ44016727
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3471

telefonní spojení: : 
e-mail : 
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,**
organizační složka státu, sídlo : Hroznová 63/2, 656 06 Brno
jejímž jménem jedná : Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu
kontaktní osoba ve věcech
technické realizace předmětu
smlouvy : Hana Romanová
bankovní spojení : Česká národní banka
číslo účtu : 87425641/0710
IČ : 00020338
DIČ : CZ00020338
telefonní spojení: : 
e-mail : 
(dále jen objednatel)

Čl. II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace stavební úpravy pro stavební povolení, obstarání příslušných podkladů k žádosti o stavební povolení a vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby:
Stavební úprava haly a přilehlých místností provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Lednici na Moravě

a to v 6- ti vyhotoveních

- II. 1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci stavební úpravy v dohodnutém rozsahu.
- II. 2 Zásady řešení, rozsah a obsah dokumentace jsou dány jednáním se zástupci objednatele na ÚKZÚZ v Brně a na zkušební stanici Lednice a požadavky místně příslušného stavebního úřadu při zohlednění požadavků projekt stavby v chráněném území Lednicko – valtického areálu.
- II. 3 Dokumentace bude obsahovat:
 - Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele podle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění
 - Napojení upravované části stavby na rozvody elektro, vody a kanalizace
 - Obstarání dokladové části v rozsahu požadovaném stavebním úřadem pro vydání stavebního

- povolení a obstarání stavebního povolení.
- Odbytový rozpočet stavby pro potřeby objednatele a výkazy výměr pro potřeby výběru zhotovitele.

Čl. III. Lhůta odevzdání:

III. 1 Zhotovitel předá objednateli dílo dle čl. II. do 15. 12. 2017.

Čl. IV. Cena:

Cena projektových prací vč. zpracování dalších podkladů dle bodu II. je stanovena s přihlédnutím k Honorářovému řádu komory ČKAIT.

IV.1 Cena za kompletní realizaci díla:

označení	cena prací stanovená kalkulací s přihlédnutím k honorářovému řádu ČKA	cena Kč
	cena k dohodě	143 800
	DPH 21 %	30 198
	cena celkem včetně DPH	173 998
slovy:	jednostosedmdesáttřítisícdevětsetdevadesátosmkorun českých	

Čl. V. Financování a fakturace:

- V. 1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za řádně a včas provedené dílo.
- V. 2 Časový plán fakturace:
- V.2.1 Fakturace bude provedena jedinou konečnou fakturou po předání dokumentace dle bodu III. 1.
- V.2.2 Zhotovitel zašle objednateli fakturu s termínem splatnosti 14 dnů ode dne doručení. Objednatel do 5-ti dnů po obdržení faktury tuto posoudí a zkontroluje. Shledá-li ji správnou, uhradí ji zhotoviteli.
- V.2.3 V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z nezaplacené částky, za každý den prodlení.
- V.2.4 V případě nedodržení termínu uvedeného v bodě III. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikne nesplněním povinností zhotovitele.

Čl. VI. Podklady:

- objednávka objednatele.
- studie navržené stavby z 12/2016 včetně zaměření skutečného stavu. Původní dokumentace poskytnutá objednatel.
- snímek pozemkové mapy a výpis z evidence nemovitostí pro předmětný objekt odrůdové zkušebny na ÚKZÚZ v Lednici.

Čl. VII. Všeobecné požadavky na projekci a odpovědnost za škodu:

- VII.1 V ostatním platí pro smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění.
- VII.2 Zhotovitel nahradí objednateli veškerou škodu vzniklou nesprávným, necelistvým nebo neúplným zpracováním projektové dokumentace. Za nesprávně zpracovanou projektovou dokumentaci se zejména považuje její nesoulad s obecně závaznými předpisy, ať už právního nebo technického charakteru, nesoulad projektové dokumentace s faktickým stavem, nemožnost realizace stavby dle projektové dokumentace.

Čl. VIII. Autorský dozor:

Autorský dozor na stavbě bude vykonán na vyžádání objednatele. Za výkon bude uhrazena cena kalkulovaná hodinovou sazbou 500 Kč /hod.

Autorský dozor bude vykonáván při kontrolních dnech stavby.

Čl. IX. Zvláštní ujednání:

- IX.1 Podkladem pro projekci jsou podklady předané objednatelem.
Pro dispoziční a architektonické řešení je podkladem návrh řešení dodaný objednatelem k dalšímu zpracování.
- IX.2 Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- IX.3 Objednatel je oprávněn použít projekt výlučně pro předmětnou akci. Jeho jiné užití, případně přenechání třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Použití projektu jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě o dílo není možné bez souhlasu zhotovitele. Jiné užití dává zhotoviteli právo požadovat po objednateli odevzdání veškerého majetkového prospěchu, který objednatel nebo třetí osoba z této činnosti získala, a právo na náhradu škody.
- IX.4 Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv. Tato Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- IX.5 Tato smlouva obsahuje 3 strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel dokumentace.
- IX.6 Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji jako výraz své svobodné a vážné vůle, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne
objednatel

V Brně dne 22.9. 2017

Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu