



S009P00S9UWF

S M L O U V A

o účasti Města Blanska na financování díla

„**Vavřinec – napojení na SV Blansko**“,

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací” měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací” měst a obcí, ujednaly tyto smluvní strany:

1. “Svazek vodovodů a kanalizací” měst a obcí,

se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,
 registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
 Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
 zastoupený předsedou Svazku Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA
 ve věcech technických pan Antonín Filouš
 IČO 49468952,
 DIČ CZ49468952
 bankovní spojení: ČS, a.s. Boskovice, č. ú. [REDACTED]
 (dále ve smlouvě jen **Svazek**)

a**2. Město Blansko**

se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
 zastoupené starostou: Mgr. Ivo Polákem
 IČO: 002 79 943
 bankovní spojení: Komerční banka Blansko č.ú.: [REDACTED]
 (dále ve smlouvě jen **město**)

I.

Předmětem této smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby „**Vavřinec – napojení na SV Blansko**“, městem.

II.

1. **1.a.** Svazek provádí na základě SOD, prostřednictvím společně obcí a Svazkem, vybraného dodavatele firmou VHS Brno a.s.“ výše uvedenou stavbu v celkové ceně **17 888 888,- Kč** bez DPH.
 Stavba probíhá na základě stavebního povolení sp.zn.:
 MBK 41459/2015 ze dne 30.11.2015,
 (dále jen „stavba“).
- 1.**b.** Stavba je dozorována firmou VAS a.s., divize Boskovice (dle SOD ze dne 11.9.2017), za cenu **437 000,-Kč** bez DPH).
- 1.**c.** Projektovou přípravu pro ÚR, SP a vypracování žádosti zajišťovala firma PROVO spol. s r.o. (dle SOD ze dne 19.2.2015), za cenu **1 636 000,-Kč** bez DPH.

1.d. Administraci VŘ zajišťovala firma Mgr. Martina Budiše s.r.o. (dle příkazní smlouvy ze dne 10.7.2017), za cenu **35 000,-Kč** bez .DPH

2. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci stavby činí (součet odst. 1. a., 1. b., 1. c., 1. d., 1. e., 1. f.) (dodavatel- **17 888 888,-Kč** b. DPH; TDI- **437 000,-Kč** b. DPH; projektant- **1 636 000,-Kč** b. DPH, administrátor VŘ **35 000,-Kč** b. DPH.)

19 996 888,-Kč.

Svazek tedy vynaloží na stavbu a přípravu stavby vlastní finanční prostředky ve výši **19 996 888,-Kč** bez DPH.

III.

3.a- Svazek obdržel na známé náklady při realizaci stavby, specifikované v odst. 2 (1.a), dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím SFŽP ČR ve výši

11 446 321,- Kč.

3.b- Svazek se dohodl s městem, že město uhradí Svazku část zbylých nedotačních nákladů – viz **příloha** ve výši

3 374 287 Kč.

4. Město se touto smlouvou zavazuje uhradit Svazku z plusovosti rozpočtu Svazku částku **3 374 287 Kč** v oblasti přímých nákladů, kterou se Svazek zavazuje vynaložit na stavbu, a to **v termínu do 31.12.2018.**

5. Město se touto smlouvou zavazuje uhradit Svazku částku **30.000,-Kč**, jako poplatek za převzetí investorství. Tyto prostředky budou uhrazeny z plusovosti rozpočtu Svazku do **31.12.2017.**

6. V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany uzavřít neprodleně dodatek této smlouvy, který upraví tyto skutečnosti.

IV.

Vystoupí-li město ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce převeden dle stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví obce. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě, nastane-li některá ze skutečností výše uvedených uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního zániku – likvidace Svazku.

V.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se účastníci dohodli na způsobu řešení v bodě III. této smlouvy.

VI.

Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a rozhodnutí předsednictva ze dne 29.6.2015.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení obchodního zákoníku.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno obec dvě vyhotovení.

Smlouva je podepsána předsedou Svazku na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 14.8.2017.

Smlouva je podepsána na základě usnesení č. 11 přijatém na 65. schůzi Rady města Blanska dne 19.09.2017.

Příloha: 1xA4 - propočet cen dle vítězné nabídky

V Boskovicích^{10.10.}2017.



"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí

V Blansku 26.09.2017.



Město Blansko

v z. starosty města Blansko
Ing. Jiří Crha
1. místostarosta města Blansko



Vavřínek - napojení na SV Blansko

propočet cen dle vítězné nabídky (bez DPH)

| VRN | celk. | % podíl | | | % podíl | | |
|--|----------------------|---------|----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Blansko | Vavřínek | Svazek | Blansko | Vavřínek | Svazek |
| VRN | 1 419 005 Kč | 50% | 50% | 0% | 709 503 Kč | 709 503 Kč | 0 Kč |
| PS 02 | 761 496 Kč | 50% | 50% | 0% | 380 748 Kč | 380 748 Kč | 0 Kč |
| PS 03 | 1 110 148 Kč | 0% | 0% | 100% | 0 Kč | 0 Kč | 1 110 148 Kč |
| SO 02 | 7 927 204 Kč | 0% | 0% | 100% | 0 Kč | 0 Kč | 7 927 204 Kč |
| SO 03 | 157 355 Kč | 0% | 0% | 100% | 0 Kč | 0 Kč | 157 355 Kč |
| SO 04 | 160 644 Kč | 0% | 0% | 100% | 0 Kč | 0 Kč | 160 644 Kč |
| SO 05 | 110 549 Kč | 0% | 0% | 100% | 0 Kč | 0 Kč | 110 549 Kč |
| SO 06 | 604 395 Kč | 100% | 0% | 0% | 604 395 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SO 07 | 548 227 Kč | 100% | 0% | 0% | 548 227 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SO 08 | 1 038 099 Kč | 100% | 0% | 0% | 1 038 099 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SO 09 | 111 284 Kč | 50% | 50% | 0% | 55 642 Kč | 55 642 Kč | 0 Kč |
| SO 10 | 790 026 Kč | 100% | 0% | 0% | 790 026 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| SO 11 | 35 533 Kč | 0% | 100% | 0% | 0 Kč | 35 533 Kč | 0 Kč |
| SO 12 | 500 907 Kč | 0% | 100% | 0% | 0 Kč | 500 907 Kč | 0 Kč |
| SO 13 | 747 991 Kč | 0% | 100% | 0% | 0 Kč | 747 991 Kč | 0 Kč |
| SO 14 | 1 866 025 Kč | 0% | 100% | 0% | 0 Kč | 1 866 025 Kč | 0 Kč |
| Smluvní cena s vybraným dodavatelem | 17 888 888 Kč | | | | 4 126 640 Kč | 4 296 349 Kč | 9 465 900 Kč |
| Procentuelní podíl investorů | | | | | 23% | 24% | 53% |

další náklady

Projektová dokumentace 1 636 000 Kč
 Administrace VŘ 35 000 Kč
 TDS 437 000 Kč

Celkem včetně PD a VŘ

19 996 888 Kč

Celkem včetně PD, VŘ a TDS bez neuznatelných nákladů

18 168 763 Kč

63%

Zbývá k doplacení (podíl investorů)

11 446 321 Kč

6 722 442 Kč

+ neuznatelné náklady

| Celkem podíl investorů | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Blansko | Vavřínek | Svazek |
| 3 374 287 Kč | 1 613 386 Kč | 3 562 894 Kč |

PŘÍLOHA