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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY 
 

Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby 
nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5050/2017 

ISPROFIN: 33273514800 

 

a 

 

STARMON s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení:  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V10/2017 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své Nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky zn. 14855/2017-SŽDC-SSV-

Ú3/FOL dne 21.08.2017 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Výstavba PZZ 

v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 

Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 

„Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit 

stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou 

stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), jejichž 

součástí je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností. 

Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze 

v jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve 

zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací 

jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, 

projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů 

a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci 

Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského 

dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a 

projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 

architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 

technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv 

stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a 

podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad 

pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. 

Projekt bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb 

hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č. j. 54/2003-103-INF dne 

2. června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. 

Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických 

podmínek - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17. 

Místo stavby – Železniční přejezd v km 17,298 (P4141) trati Doudleby nad Orlicí – 

Rokytnice v Orlických horách. Železniční přejezd v km 17,298 se nachází v 

úrovňovém křížení dráhy se silnicí 2. třídy č. 319 v úseku silnice Pěčín – Rokytnice v 

Orlických horách. 

Předmětem stavby je Železniční přejezd v km 17,298, který se nachází v úrovňovém 

křížení dráhy se silnicí 2. třídy č. 319 v úseku silnice Pěčín – Rokytnice v Orlických 

horách.  

Stávající zabezpečení železničního přejezdu dopravními značkami bude nahrazeno 

instalací automatického přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ). Přejezdové 

zabezpečovací zařízení je v souladu se zadávacími podmínkami navrženo reléovou 
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logikou s elektronickými doplňky v souladu s ČSN 34 2650 ed.2. Zařízení bude 

kategorie PZS 3 ZBL. PZZ bude plně ovládáno jízdou vlaku. Pro detekci kolejových 

vozidel budou použity počítače náprav se směrovými výstupy. Budou zřízeny 2 úseky 

s překrytím v místě přejezdu. Pro počítače náprav budou provedeny ochrany proti 

atmosférickým vlivům. Reset počítačů náprav bude prováděn automaticky. 

Na přejezdu bude nainstalován kamerový systém. 

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci 

stavby v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, 

soupisy prací). 

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí 

vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení. Poplatek za vydání 

stavebního povolení uhradí Objednatel. 

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 

notifikovanou osobou. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  14.678.293,50 Kč 

slovy: čtrnáctmilionůšestsetsedmdesátosmtisícdvěstědevadesáttři 

korun českých a padesát haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou 

cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních 

objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 

mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákona o DPH“) osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 

neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 

povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní 

nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. 

Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
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jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by 

plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. 

Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž 

potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb, nepřesností či jiných nedostatků Projektu. 

Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel 

povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku 

na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu 

postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy 

nepoužijí. 

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 

odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude 

provedeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 9 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a 

stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je 

poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

3.9 Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 

provedení stavby bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

 Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 

lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 

nepoužijí. 

3.10 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.11 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.12 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 
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4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Odst. 2.18 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužije. Zhotovitel je 

povinen předložit Objednateli a/nebo hlavnímu inženýrovi stavby k potvrzení Výkaz 

poskytnutých služeb, který bude obsahovat:  

4.1.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,  

4.1.2 jména osob vykonávajících autorský dozor,  

4.1.3 datum provedení jednotlivého úkonu,  

4.1.4 a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat 

skutečnosti, potvrdí jej Objednatel svým podpisem. 

4.2 Ustanovení odst. 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 

neuplatní a nahrazují se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 

kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) zjišťovací protokoly, 

b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez 

protokolů o skutečné výměře). 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. 

4.3 Odst. 13.4 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužije. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru na základě 

potvrzeného Výkazu poskytnutých služeb Objednatelem. Objednatel se zavazuje 

zaplatit předmětnou částku dle podmínek Smlouvy. 

4.4 Odst. 13.14 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužije. Cena Díla 

bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy 

na cenu prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu 

se Smlouvou za účelem provedení Díla. 

4.5 Ustanovení článků 14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 15. BANKOVNÍ 

ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 

neuplatní.  

4.6 Protože se nepředpokládá spolufinancování Díla z prostředků Evropské unie, 

nepoužijí se pro účely této Smlouvy ta ustanovení Obchodních podmínek, 

Všeobecných technických podmínek-projekt stavby, Všeobecných technických 

podmínek-realizace stavby a případně jiných příloh, které tvoří součást Smlouvy, 

která upravují skutečnosti s takovým spolufinancováním Díla z prostředků Evropské 

unie související. 

4.7 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 

Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek, nebo 

o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 

související, v odst. 3.17 a v odst. 3.18 Obchodních podmínek 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany 

na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění 

smlouvy v registru smluv současně platí následující ustanovení. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 

jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 

jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 

uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 

že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

5.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 
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5.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom 

musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.  Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo 

jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/16/17 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby 

VTP/P-P+R/04/17 

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby 

VTP/R-P+R/08/17 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 
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Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne2.10.2017 

 

 

 

V Chocni dne 4.10.2017 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON s.r.o. 
na základě plné moci 
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Příloha č. 1 

Obchodní podmínky 

OP/P+R/16/17 
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 

občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 

Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-P+R/04/17 

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby VTP/R-P+R/08/17 
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Příloha č. 3 

Související dokumenty 

 

 

− Územní rozhodnutí č. j. MEUROK/884/2016 ze dne 8. 8. 2016 

− přípravná dokumentace stavby, zpracována společností STARMON s.r.o., IČ 49285751 se sídlem 
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň z listopadu 2016 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 

 

• Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru 

(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a 

všeobecného objektu: 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 

celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíců) v celkovém počtu 20 hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 

náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 

předpokládané době realizace Stavby. 

 

• CENA DÍLA - REKAPITULACE 

 
Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 14.678.293,50 Kč 

 
 
Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“): 
Smluvní cena za P bez DPH 688.000,00 Kč 

 
Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“): 
Smluvní cena za AD bez DPH 12.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/hod 

 
Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“): 
Smluvní cena za RS bez DPH 13.978.293,50 Kč 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 technický dozor stavebníka (TDS): 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

 Koordinátor BOZP na staveništi: 

Nestanovuje se 
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Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ladislav Mikulecký 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista pro projekt zabezpečovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 stavbyvedoucí (vedoucí prací): 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na silnoproud: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ 

 

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 

zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 

nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 

vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 

zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 

předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 

vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 

případ odcizení nebo úmyslného poškození 

stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 

a montážních výkonů. 

13.978.293,50 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

14.000.000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY 
HODNOTA 

PODDODÁVKY V % 
Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

GON Hradec Králové, a.s. 

Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec 

Králové – Slezské Předměstí 

IČO: 25275666 

Kompletní geodetické práce 0,7 

CELKEM % 0,7 
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Příloha č. 9 

Specifikace rozsahu autorského dozoru 

 

Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - projekt 

stavby VTP/P-P+R/04/17, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Specifikace rozsahu autorského dozoru plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Specifikace rozsahu autorského dozoru tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

 


