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Tel:  283 061 419

Fax:  283 933 497

 IČO:  00231291

E-mail:  lausova@cakovice.cz
	Firma:
	Michaela Kosová

	
	Luční 68

	
	250 63 Veleň

	IČO:
	87374170

	Email:
	arch.zahrad@gmail.com


	Objednávka č.
	Č.j.
	V Praze-Čakovicích, dne:

	OBJ/26/0481/2017/KVU/139
	CJ 04565/2017 ÚMČPČ
	02.10.2017


Objednáváme u Vás:

I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy (Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí)

II. Etapa - Vlastní výkopové práce (Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště 
při ulici Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí)
	POPIS
	POČET
	JEDN.
	CENA/J.  s DPH (KČ)
	CELKEM  s DPH (KČ)

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Zemní práce - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy tl vrstvy do 150 mm (předpoklad v m3 dle PD zadavatele 5% z celkové kubatury 1200,0 m3)
	60
	m3
	525,14
	31508,40

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Zemní práce - Vodorovné přemístění vrchní vrstvy zeminy do 10000 m (dle požadavku zadavatele)
	60
	m3
	274,67
	16480,20

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Zemní práce - Nakládání a uložení vrchní vrstvy zeminy na deponii zhotovitele
	60
	m3
	193,60
	11616,00

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Vedlejší rozpočtové náklady - Inženýrská a kompletační činnost
	492.6
	%
	2,66
	1310,32

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Vedlejší rozpočtové náklady - Územní a provozní vlivy
	492.6
	%
	2,42
	1192,09

	I. Etapa - Sejmutí vrchní vrstvy zeminy - Vedlejší rozpočtové náklady - Ostatní náklady
	492.6
	%
	1,21
	596,05

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Zemní práce - Odkopávka a prokopávky nezapažené v hornině do tř. 3 s urovnáním povrchu - dle předpokladu a požadavku zadavatele
	1140
	m3
	145,20
	165528,00

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Zemní práce - Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	1140
	m3
	19,36
	22070,40

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Zemní práce – Nakládka a přemístění horniny tř. 1 až 4 na deponii do vzdálenosti 5 km
	1140
	m3
	72,6
	82764,00

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Zemní práce – Odvoz výkopku na deponii do vzdálenosti 5 km
	1140
	m3
	111,32
	126904,80

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Vedlejší rozpočtové náklady - Inženýrská činnost
	3283.2
	%
	2,66
	8733,31

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Vedleší rozpočtové náklady - Územní a provozní vlivy
	3283.2
	%
	2,42
	7945,34

	II. Etapa - Vlastní výkopové práce - Vedlejší rozpočtové náklady - Ostatní náklady
	3283.2
	%
	1,21
	3972,67

	
	
	Celkem bez DPH (KČ)
	397214,16

	
	
	DPH (KČ)
	83407,42

	
	
	Celkem s DPH (KČ)
	480621,58

	
	
	Celkem zaokrouhleno
	480622,00


Usnesení Rady MČ Praha-Čakovice č. USN 528/2017 ze dne 02.10.2017

Termín provedení (dodání): do 31.10.2017
Splatnost faktur uvádějte min. 30 dnů.







  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ing. Jiří Vintiška

zástupce starosty
Potvrzení objednávky: Zadavatel objednávky Ing. Jiří Vintiška.
Potvrzení přijetí objednávky:

Potvrzení akceptace objednávky: 






Náležitosti  faktury:

Objednatel:     Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice,

                          IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291

Dodavatel:       Identifikační údaje dle OZ §13a, včetně údaje o zápisu do OR nebo jiné evidence.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bude Vám vrácen.


