
Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly Zapuštěně Silnějším koncem do Země 60 cm. Každý druhý
kůl Zavětrován Střídavě Z vnitřní a vnější Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Materiál Střední průměr Min. Šířka Min. tloušťka

nosně kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna pr'rřzy - 6 2 300(krajıny)
v ., , „v , , přířeZy _Zpevnujıcı prıcna rahna (krajiny) 6 2 300

Stabilizační vzpěry tyčovina 8-1 O - - 210
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Příloha P6 ke Smlouvě O provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ŘADIČ vÝKoNů PĚSTEBNÍCH čINNosTÍ
V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s

ostatní ke konkrétnímučíslem 9 X×x9×
Cenotvorná
jednotka

Cenotvornájednotka Název (projekt)Název (agregace)
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Název (agregace) Cenotvoma Název (projekt) Cenotvmna
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Název (agregace) Cenotvoma Název (projekt) Cenotvmna

S

ovaZu + ovazu +
na - na _

- asanace - - asanace -
- asanace - - asanace -
- BSBnBCE - asanace

na na



Příloha T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji
dříví

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

II.
Příjem

Těžba dříví

Stromy označující hranici úmyslných Sečí a označené Stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

Ve výchovných těžbách, clonných Sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých
těžbách Smějí být těženy pouze vyznačené Stromy. V těchto těžbách se však všechny
vyznačené stromy musí vytěžit.

Těžba muSí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní dříví musí být
zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří Od
průměru 7 cm svýjimkou tyčí. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním
čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm. U tyčí Se střední průměr měří ve
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely.
Tyčemi Se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených
pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.

Výchovné těžby v porostech do 40 let jSou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

Příjem a evidence dříví

dříví je prováděn zásadně na Lokalitě P, případně po předchozí písemné dohodě jinak.
Smluvní partner provádí zjišťování Objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v Číselníku.

1)
a)

b)

Zjišťování objemu dříví

Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

Objem dlouhého dříví Se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

_ u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky Objemu kulatiny podle Středové
tloušťky),

_ u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1.1995); u dřeviny
modřín se použije tabulka pro borové oddenky,

_ u dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu výřezů podle
čepové tloušťky, měřeno bez kůry).

Objem dlouhého dříví se Středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu
nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe,
1996), reSp. podle Tabulek pro krychlení Surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání ÚHÚL
1990 č.p. 164/90.

V POrOStech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem
zjišťován objem veškerého dříví.

Objem tyčí Se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený
objem Se považuje za Objem Hroubí.

Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví



vČR platných vokamžiku těžby. V případě, že v Doporučených pravidlech prO měření
a třídění dříví v ČR bude Stanoveno rozpětí a převodní koeficient není uveden v PřílOze č. 22
- Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeficient stanoven předem písemnou
dohodou. Pokud se Smluvní Strany na Stanovení převodního koeficientu nedohodnou,
postupuje Se přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.

Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden Za ceny podle ceníkových kódů uvedených
v Příloze č. T4 Smlouvy _ Definice ceníkových kódů těženého dříví.

Uložení dříví vhráních musí umožnit Lesům ČR kontrolu objemu dříví na předložený
Číselník; do doby potvrzení Číselníku Lesy ČR je další manipulace S dřívím a jeho Odvoz
nepřípustný. Mísení dříví vhráních tak, že není umožněna Lesům ČR kontrola objemu
vyrobeného a prodávaného dříví, je nepřípustné.

Adjustace dříví2)
a)

b)

nebo

C)

d)

e)

3)

Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm
Iesnickou křídou nebo číslovačkou

a dále

Dříví, jehož objem se zjišt'uje podle Odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně
Označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky
zachování vizuální celistvosti kmene. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit tOtO dříví
štítkem zhotoveným z materiálu, který Si ponechá nezměněné vlaStnOsti v rozmezí teplot Od
_30 °C do +80 °C

Štítek muSí být ve dříví po naražení pevně uchycen a nesmí vypadnout v průběhu
jakékoliv manipulace se dřívím.

_ Údaje na štítku musí být trvale dobře čitelné v průběhu celé doby ponechání dříví v lese,
až po jeho odvoz mimo les a musí ObSahOvat pořadové číslo kusu, logo Lesů CR
a Označení Smluvního partnera.

_ Typ štítku a způsob Označení (kód) Smluvního partnera musí být OdsOuhlasen Lesy ČR.

_ Použití ShOdných poˇřadOvých čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na
jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel
v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

_ Použití shOdných pořadových číSel štítků v místě plnění v průběhu jednoho roku není
přípustné.

Dříví, jehož Objem Se zjišt'uje podle Odst. 1) písm. c) tOhOtO článku, musí být zřetelně
Označeno hmOtOvým číslem číslovačkou. Za hmOtOvé číslo se považuje buďto objem v
desetinách podle „SOubOru tabulek pro krychlení surovéhO dříví v desetinách", (dOpOručenO
MZe, 1996), resp. podle "Tabulek prO krychlení sur. dříví v 0,1 m3" 2. upravené vydání ÚHÚL
1990 č.p. 164/90, nebo Objem v setinách podle tabulek dle Odst. 1) písm. b) tOhOto článku.

U tyčí musí být čelO každého kusu Označeno Iesnickou křídou nebO číslovačkou příslušnou
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení SurOvéhO dříví v desetinách", (doporučeno MZe,
1996).
Hráně rovnaného dříví musí být Označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým
číslovačkou na čele jednoho vytaženéhO kusu nebo Označeny barvou. Číslo hráně musí
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem) a
nesmí se v rámci revíru a kalendářního roku OpakOvat. Příjem v hráních se provádí podle
Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni muSí být Označeny sekce a
naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

Průměrná hmotnatost

a) PrůměrnOu hmOtnatOstí se rozumí podíl evidOvaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za
dřevinu ze sumáře Císelníku bez rozlišení CK matematicky zaOkrOuhlený na dvě desetinná



III.

místa, pokud není stanoveno Přílohou Z2 Smlouvy - Ostatní informace nebo dohodou
smluvních stran jinak.

Průměrná hmOtnatOst dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KR Lesů CR některým Z těchto způsobů:

Odvozením Zpočtu kmenů vyznačených ktěžbě v Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

Odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených kmenů
v Porostu Zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech do
40 let minimálně 1 zkusná plocha O výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 let
minimálně 1 Zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecí
hlavicí apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

metodou Zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním PařeZů,

využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se Zohledněním přírůstu,

jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

Příiem dříví vvráběného harvestory

Příjem dříví v hráních podle aktuálního Znění Doporučených pravidel pro měření a třídění
dříví v ČR, platných vždy v konkrétním okamžiku příjmu dříví a příslušných přepočtových
koeficientů. Konkrétní výše používaných koeficientů musí být předem stanovena v písemné
dohodě podepsané Lesy ČR. V případě příjmu dříví na Lokalitě OM lze převzaté dříví
Odvážet až pO dokončení přibližování veškerého dříví v rámci daného pracoviště (není-li
stanoveno Zadávacím listem jinak).

Příjem dříví podle čepových tlouštěk - ČSN 480 008

Ostatní příjem - Zásadně pO vzájemné dohodě mezi lesní správou Lesů ČR a Smluvním
partnerem, dohoda musí být schválena KR, při dodržení následujících Zásad:

Použití výstupu měřícího systému harvestoru je podmíněno předáním dat Změřícího
zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při Zahájení prací na daném
revíru. Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a Objemu u nejméně 7
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3. Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní
měření v nepravidelných intervalech stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na
revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých
1000 m3 mýtnı' těžby, 600 m3 přědmýtnı' těžby nad 40 ıět a 200 m3 předmýtnı' těžby do 40
let. DO kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají
v Porostu významnější Zastoupení a Zkreslily by výsledek kalibrace (např. okrajové stromy
se silnou borkou). Měření je prováděno spřesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U
rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího Zařízení
harvestoru.

Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem
dřeva dále měřením čepových tlouštěk a délek nebo měřením v hráních, nebo výjimečně
jiným, písemně dohodnutým Způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za
směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí.
Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho
přeměření, je Objem dříví Zpracovaný v Období mezi Oběma kontrolními měřeními
procenticky snížen nebO Zvýšen o Zjištěný rozdíl.

POužití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je
Z technického hlediska umožněna práce stroje bez ZapnutéhO měřícího systému nebo jiná,
na výstupu nezachycená, manipulace s údaji.



IV. Číselník

Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu Zvlášť
a Obsahuje tyto ůdaje:

Označení Smluvního partnera, označení Iesní správy Lesů ČR, revíru, porostní Skupiny,
Zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím IiStu a objem.

U dříví, jehož objem Se zjišťuje podle čI. ll. odst. 1) píSm. b) této Přílohy, se uvedou
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

Dříví, jehož objem Se zjišťuje podle čI. ll. odst. 1) píSm. c) této Přílohy, bude evidováno podle
dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v Setinách, muSí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.

Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišt'ován podle čl. ll. odst. 1) píSm. d) této Přílohy, je
měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů vpříslušných třídách s
uvedením objemu a Zatříděním do ceníkových kódů.

Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. ll. odst. 1) píSm. e) této Přílohy, je evidováno
podle dřevin a pořadových čísel hrání S uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky
jednotlivých sekcí).

Číselník Se vždy vyhotovuje jako písemný Záznam S jedinečným evidenčním číslem, které se
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy CR a kopii Smluvní partner.

Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení muSí být opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera.

Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze
záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích
odstavcích tohoto článku a SoučáStí Software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky
uvedené v čl. ll. odst. 1 této Přílohy.

Za každou porostní Skupinu Se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc Sumář Číselníku, který
obsahuje včlenění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví,
počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou
hmotnatost Za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní Součty včetně uvedení celkového
množství evidovaného dříví v porostní Skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu
a měsíci, kdy Zadávací IiSt na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků
aukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě
Samostatných sumářů ČíSeIníků.

Soustřed'ování dříví

Z těžených Porostů musí být Soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci
kmene včetně tyčí, s výjimkou případů, kdy kuS s průměrem nad 7 cm na slabém konci kmene
je kratší než 2 m.

Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh
pojezdem soustředˇovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nároStu cílových dřevin
na ploše S přirozeným zmlazením, a poškození Stojících stromů.

Na Stojící živé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod.,
Strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené SouStřed'ováním - odřený kmen (báze
kmene) - muSí být Ošetřeny vhodným fungicidem v termínech Stanovených Smlouvou.

Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních ceSt, lesních
Stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační Sítě, oplocenek a jiných zařízení
poškozených těžbou a transportem dříví musí být Započata neprodleně po provedení
Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení
těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí vpřípadě časového prolínání realizace těžby se
zadáním další těžby na ploše těžebního záSahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění



6)

VI.

1)

2)

bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných
tras, chodníků, a Zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny
vždy do konce pracovní směny. Voblastech označených vZadávacím listu jako ohrožené
vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně,
při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při
níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky.
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní Oprava oplocenky bude
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku.
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde
to je S použitou těžební technologií možné. Za Stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze
považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak,
aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

Předpokládá se, že přibližovací a dopravní sít' je v dobrém stavu, Odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé
z cest je zhoršený, zachytí se výchozí stav vZadávacím listu, včetně dohody o časovém
harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných
škod.

Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející zjiných Porostů, než pro
které je konkrétní Lokalita OM určena.

Odvoz dříví

Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Max' rychlost Poznámka Souhlas LS k vjezduv km/hod
1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba

2L 5,0/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně
2L 4,5/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně
2L 4,0/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně
2L 3,5/20 20 sezónní provoz je nutný kvartálně

3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas

Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platně právní úpravy
(vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit
nejvyšší povolené rozměry vozidel



Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

čisıø SL'JJ: 12508
název SÚJ: Zábřeh - restituce

číslo LS: 125
název LS: Ruda nad Moravou

firma: Progles S.r.o.
IČ: 27469468

adresa: Konecchlumí91,
telefon:

Zastupuie:

Měrnžıjgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 240 220 200 180 160 140 120 100
listnaté 240 220 200 180 160 140 120 100

Modelové hodnot! soustřeďování_dř'ví ng OM Měrná_jgdnotka = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 722 539 398 340 340 279 271 263
listnaté 903 710 577 455 444 336 368 448

Modelové hodnoty výroby dříví 1aı_0M Měrná iednm = Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 962 759 598 520 500 419 391 363
listnaté 1 143 930 777 635 604 476 488 548

1/1

Lesy České republiky, s. p.



Příloha T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

DEFINICE cENÍKovÝcH KóDů TĚŽENÉHo DŘÍVÍ

Ceníkový kód používaný při projektování a evidenci dříví je čtyřmístné číslo, kde první
dvojčíslí specifikuje druh těžby, třetí číslice kvalitu těženého dříví, čtvrtá číslice Zůstává
neobsazena pro možnou potřebu specifikace kódu dle místních výrobních podmínek
(standardně hodnota 0).

1. Specifikace druhu těžby
- 10xx - Předmýtní těžby - kód druhu těžby 10 se používá pro vykazování dříví běžné

kvality Z předmýtních úmyslných těžeb, po kterých nevzniká holina (CK 1000).
Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s předmýtní
úmyslnou těžbou, po kterých nevzniká holina (CK 1010, 1030, 1040, 1050) a pro
vykazování dříví běžné kvality z nahodilých předmýtních těžeb po kterých
nevzniká holina (CK 1000).

- 30XX - Soustředěná těžba - druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných
mýtních těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování
nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých
vzniká holina (CK 3010, 3030, 3040, 3050) a pro vykazování dříví běžné kvality
z nahodilých těžeb po kterých vzniká holina (CK 3000).

- 40xx - Podrostní a výběrná těžba - kód druhu těžby 40 se používá pro vykazování
dříví běžné kvality z úmyslných mýtních těžeb podrostního hospodářského
způsobu prováděných za účelem vzniku, podpory a zachování přirozeného
zmlazení lesa anebo pro vykazování těžeb výběrného hospodářského způsobu
(CK 4000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně
S podrostní a výběrnou těžbou (CK 4010, 4030, 4040, 4050) a pro vykazování
dříví běžné kvality z nahodilých mýtních těžeb po kterých nevzniká holina (CK
4000).

- 90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných
nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu
(CK 9010, 9030, 9040, 9050) a nespadá do druhu těžby 10, 30 nebo 40..

2. Specifikace kvality dříví
- XXOX - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit, tedy i dříví napadené

O ı . v v v . . . . vkurovcem, ktere jeste nesplnuje defınıcı souse.
- XX1X - souše - odumřelé stromy bez asimilačních Orgánů nebo s opadávající kůrou. Do

tohoto kódu nejsou zahrnovány stromy s vrcholovou částí poškozenou v místě
Stloušťkou kmene menší než 16 cm (především se jedná o poškození žírem
lýkožrouta lesklého). Pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12
cm (včetně).

- XX3X - Iapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
vývrat - stromy vyvrácené ze země i s kořenovým systémem, jenž je viditelně
obnažen, a bez zjevného poškození kmene nalomením či zlomením. DO vývratu
jsou zařazeny rovněž stromy nevyvrácené, avšak s dřívím poškozeným náhlým

O ı v . ı v. .
ohybem zpusobenym skodlıvym cınıtelem.

- XX5X - zlom - stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene
(v příčném či podélném směru) v místě stloušťkou kmene větší než 16 cm
(včetně). Pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto
kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

- XX4X



Ifříloha T5 ke Srıılouyš1 o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
RADIC VYKONU TEZEBNICH CINNOSTI
Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná Číslo technologie ,
. . Nazev

technologıe v projektu
těžba O těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
27 traktor P-VM + vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM
57 lanovka P-VM + vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlav.P-OM
62 kůň + lanov.P-VM + traktor
67 kůň + lan.P-VM + vyv.traktor



Zakázka xxx/yyy/rrrr

Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Zadávací list těžebních činností
Lesní správa: Revír:
SÚJI Porostní Skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního Zásahu v ha:
Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva Vyznačení - Těžebního zásahu: Přibližovacích linek:

Určení Skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:
Popis stavu přibližovací a odvozní sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu S projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící Se škrtněte



Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

množství Poznámka

razítko podpis



Příloha Z1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví
VZOR: Objednávka - Zadávací list dle Přílohy ZS

Adresa dodavatele:
Evidence kùrovcových stromů a Zadáníjejich asanace č. Ze dne

Adresa Odběratele: Lesy České republiky, s.p. :

PSČ: ........ PSČ: ............
IČO: ........ DIC ......... IČO ............ DIC ...........

požadovaný
požadovaný Způsob Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno

por. ks m3 termín asanace dne dne podpis m3 datum POZnamka



Příloha č. 22 - Ostatní informace
' 008

12508
Zábřeh - restituce
125

`_: Ruda nad Moravou
' 13

_ : Šumperk
z 2 500
z 72 800

číst ”

1:'2

1Póçıiı__nahøìı'ítýøhitêžeh v uplynulých letechV LHP ['%1

Upřesnění výkonů pěstební činnosti :
12070 Přípravky s účinnou látkou glyphosate
12010 Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 140 cm, vzdálenost středů řad 200 cm
12020 Pruhy š. 50 cm. vzdálenost středů pruhů 200 cm
12110 Plošky 35x35 Cm.
12170 Přípravky s účinnou látkou glyphosate
16210 Podíl jamek 35x35 cm cca 10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 15 cm

- ošetření jehl. sazenic proti klikorohu borovému provádět v lese bezprostředně před výsadbou
16900 jamkovà sadba. jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm. 10% jamky 50×50 cm
22010 Oplocenka bude dodána bez horního ráhne

Opiocenka bude dodána se spodním ràhnem - pñtlučeno v úrovni Země z vnější strany oplocenky
Lesnické pletivo ve Spodní části (min 0.6 m) vzdálenost drátů 5 cm

22040 Oplocenka bude dodána bez horního ráhna
Oplocenka bude dodána se spodním ráhnem _ pñtlučeno v úrovni země Zvnější strany oplocenky
Lesnické pletivo ve Spodní části (min 0.6 m) vzdálenost drátů 5 cm

23010 pletivo a kůly viz. 22011. délka pole 3 m
23110 střídání přípravků Z důvodu návyku Zvěře (po dohodě s LS)
23120 střídání přípravků z důvodu návyků Zvěře (po dohodě s LS)
23310 Plastový tubus v. 120 cm (50%) a 150 cm. Marten-zelený voštìnový plast s UV tiltrem a stabilizátorem barvy,

nìstový prostor min.10x10 cm. Životnost minimálně 5 let. samovolný rozpad.
23330 Pletivo 120 cm (50%) a 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné).

Drát min.1,6 mm. min.1× pozink nebo oplast. Zaplocený průměr min. 50 cm.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 30 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm, podíl

pruhů umístěných na řádku sazenic 70 %, vzdálenost řádků 2 m. šířka pruhů 80 cm.
24420 Pruhy o Šířoe 80 cm. 30 % pruhy umístěny mezí řádky sazenic. 70 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou glyphosate
24430 Přípravky s účinnou látkou glyphosate
25010 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethn'n a barvivo
31010 jehl. cca 25000 kslha výška do 2 mI list cca 3000 ksíha
31310 Prořezávky do 4 m cca 60 %. Porosty Z pñrozene obnovy 30 %.
31610 Linky široké 3 m. V přístupných terénech bude požadováno provedení drtićem (cca 30%).
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonovýclı odparníků.
36160 Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermethn'n a barvivo
36330 Přípravky s účínnou látkou alfa-cypermethrin a barvivo
36430 Přípravky s účinnou látkou alfavcypermethrin a barvivo
58410 Výroba a instalace kůlů (dř. MD, D8 bez bělového dřeva) hoblované. sražene hrany, impregnace.

profil 10x10 cm. délka 160 om. 60 cm do země
Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,S.p. dodání služeb včetně Zahmutých dodávek materiálu.
Nákup materiálu. doprava a manipulace s ním je v režii dodavatete.
Hodinová sazby jsou určeny zejmena pro:

- oprava a údržby oplocenek
-individuální ochrana - ostatní související práce - opravy
- ostatni náklady na výchovu lesních porostů do 40 I. bez produkce dříví
- pěstební práce do zajištění kultur v restituovaných lesích
- opravy a údržba melioračni sítě, čištění svodnio apod.
- údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic

Zastoupení PLO a LVS :
PLO 31 Českomoravské mezihořı' 99.9% Lvs 3 (53%). 4 (47%)
PLO 34 Homomoravský úval 0.01% LVS 2
- V rozpisu sadebního materiálu dle přílohy smlouvy uvádět Způsob pěstování (v souladu s platnou legislativou).

- Sadební materiál bude označen štítkem sejménem výrobce a původem dle platné legislativy. Značení bude provedeno takI
aby při distribuci. založení a zalesnění byl každý druh Sad. mat. jednoznačně identíñkovatelný. Minimální počet štítků
na přepravnlm prostředku, založišti a na každé jednotlivé izolované Zalpl. bude 1 ks na každý druh použitého sad. materiálu.

Lesy České republiky. s. p.



Sad. mat. musí být dle výše uvedených zásad označen kontinuálně a čitelné až do doby převzetí prací LČR. s.p.

2/2

Na Smluvní územní iednotce jsou významně zastoupeny tyto zvláště chráněná územl:
Přírodní park Března (Hynčina, Maletln)
Tëžebnl činnost
- cca 800 n13 obtížných těžeb (okolí komunikacíI chal, železnic - přetahováni Stromù. omezení dopravy)

vlcenáklady u těchto tăžab hradl dodavatel prací
- Součástí Ianovkového pñbližovànl budou terénní úpravy nutné pro umístění trasy lanovky
- navezenl materiálu a jeho odklizení pro ochranu povrchu lesní cesty při přibližování a manipulaci hradl dodavatel

(Zejména asfaltové a kalené cesty - dle pokynů LS)
- maximální šířka vyklizovacích linek při harvestorových technologiích v probírkách do 40 let 2.80 m
- nasazení harvestorové technologie v prvním problrkovém Zásahu (v por. do 40-ti let) pouze po souhlasu lesní správy
- Zimní údržbu dopravní sítě si dodavatel zajišťuje na Své náklady
- v případě příjmu dříví v hráních budou pro přepočet použity následující koeficíenly:

jehličnaté dříví - 0,64
listnaté dříví - 0,54
těžební Zbytky - 0.45 (Zužitkovatelné hroubí - rozlámané vršky. bajonety. silné větve apod. urovnané v měñteinýoh hráních)

- orientační zastoupenídřevin ve skupině dřevin č. 4: BK 97%, JV 2%. JS 1%
- orientační Zastoupení dřevin ve skupině dřevin č. 1: SM 87%. JD 2%, BO 5%, MD 6%
- Dřiví S náhradním vrcholem (tzv. "bajonetem") se zařazuje do ceníkové kvality - běžná kvalita.

Lesy České republiky, S. p.



Příloha Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických cˇinností a prodeji dříví

OBRANA A OCHRANA PROTI KůROvcůM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení Obrany
a Ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují příslušná ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové Stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky Zpracování -
Zadávací listy S uvedením počtu kusů a Odhadu Objemu v m3, způsobu a termínu asanace
kůrovcového dříví, a tO nejméně jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se
považuje dříví předané Smluvnímu partnerovi tímtO Zadávacím listem.

2) Smluvní partner se zavazuie:

a) Zpracovát nejpozději do 30 kalendářních dnů a ásanovat (odvézt z lesa nebo Odkornit)
do 31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví
předané dle Odst. 1) tohoto článku vobdobí Od 1. října do 15. března (v horských
polohách nad 800 m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité
nepřístupnosti lOkality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích
dní.

b) Zpracovát a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto článku v Období Od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) do 30. září vtermínu
azpůsobem (článek IV. Odst. 1 písm. a) až c), který stanoví Lesy ČR při předání,
přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů
a delší než 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu SmluvníhO partnera se
způsobem asanace Objednaným revírníkem rozhodne O způsobu asanace lesní správce.
Při stanovené asanaci Odvozem se stanovuje lhůta na zpracování a Odevzdání Číselníků
12 kalendářních dnů snásledným Odvozem do 15 kalendářních dnů Od převzetí
objednávky. Doba Od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do tétO lhůty
nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu Od předání zpracováno a chemicky
ošetřeno, musí být soustředěno a OdvezenO nejpozději do 30 kalendářních dnů Od
Ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba Od předání Číselníků
Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně Objednané asanace - čl. IV.
Odst. 1 písm. a) a b), přičemž ceny těchto asanací budou stanoveny dle Ceníku pěstebních
činností, který tvOří přílohu P4 Smlouvy, a paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním
zpracováním kůrovcového dříví v Objednaném termínu a způsobu asanace.

4) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle bodu l 2a) ................................................................... 20 Kč/ms.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky podle bodu l 2b) ................................................................... 50 Kč/ms.

c) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
Objednávky dle bodu l 2b), kdy množství asanovaného kůrovcového dříví přesahuje
vjednotlivém měsíci 1/10 celkového předaného ročního smluvního Objemu těžby na
smluvní územníjeatce ................................................................... 100 Kč/ m3.

d) Při asanaci Odvozem dle Objednávky dle bodu l 2b), kdy množství takto asanovaného
kůrovcového dříví přesahuje vjednotlivém měsíci 1/10 celkového předanéhO ročního



5)

II.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

smluvního objemu těžby na Smluvní územní jednotce Za každý jeden m3 kůrovcového
dříví při odvozu do 10ti dnů Od předání Zadávacího listu ...................... 150 Kč/ m3.

Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následuiících smluvních
pokut

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu s odst. 2) písm. a) tohoto článku ............................ 50 Kč/ms.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu s odst. 2) písm. b) tohoto článku ve výši .............. 200 Kč/ms.

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno vsouladu
s odst. 2) písm. c) tohoto článku ve výši ................................................... 50 Kč/ms.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno v souladu S odst. 2) tohoto článku, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj
(první výletové otvory) ............................................................................. 500 Kč/ms.

Dříví nenapadené kůrovcem

Lesy ČR se Zavazují průběžně vyZnačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy Zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v
m3, ato nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR
v Zadávacím listu termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a Způsob
asanace (odvoz nebo Odkornění). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.

Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby označené v předaných Zadávacích listech Zpracování jako ohrožené kůrovcem.

Smluvní partner se ZavaZuje kontrolovat veškeré své Zásoby dříví v kůře a v případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci.
V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho
asanaci objednávají Lesy ČR.

Lesy ČR se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo
chemické asanace v lese a paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním
dříví ohroženého kůrovcem (dříví Zadaného dle 2. věty odst. 1) tohoto článku) a dodatečně
objednané asanace dříví ve vlastnictví Lesů ČR dle odstavce 3, věta druhá.

Při živelních kalamitách, kdy Objem kalamity překročí 70 % celkového předaného ročního
objemu těžby na smluvní územní jednotce (dále SÚJ), vyzvou Lesy ČR Smluvního partnera
k jednání, kde bude do 7 dnů od odeslání výzvy k jednání stanoven harmonogram Zpracování
a asanace této těžby a dohodnuty objemy vjednotlivých měsících, Za které Smluvní partner
přebere odpovědnost ve smyslu této Přílohy. Zadávací listy v rozsahu harmonogramu budou
Lesy ČR průběžně předávat dle odst. 1 tohoto článku.

a) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví Zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku ................................................ 20 Kč/ms.

b) Paušální náhrada Za každý jeden m3 Zpracovaného a asanovaného dříví dle
harmonogramu stanoveného dle odst. 5 tohoto článku, pokud bude harmonogram po
celou dobu Ze strany Smluvního partnera dodržen, činí ........................... 50 Kč/ms.

Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následuiících smluvních
pokut

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaněho dle odst. 2) tohoto
článku ......................................................................................................... 50 Kč/m .

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ............ 500 Kč/m .



III.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

IV.

1)

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ........................................ 500 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 dříví nezpracovaného podle harmonogramu stanoveného dle odst.
5) ............................................................................................................... 50 Kč/ms.

Lapáky

Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky,
stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději
do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou
lokality nepřístupně zdůvodu Souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm
dní, Lesy ČR na základě písemné výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty
tuto lhůtu pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení přiměřeně upraví.

Lesy ČR se zavazují předávat Smluvnímu partnerovi požadavky na položení lapáků ll.
případně dalších Sérií písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s
týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat
průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.

Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví k lapáku (dříví) na Smluvního partnera dnem
objednání asanace.

Smluvní partner se zavazuie:

a) Položit lapáky l. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupně zdůvodu souvislé Sněhové pokrývky po
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner písemně Lesy ČR kjednání
o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky ll. série, případně lll. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) lnstalovat v Porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky jejich
asanace Lesy ČR.

Lesv ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následuiících smluvních
pokut

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák .................................. 100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové
otvory) .......................................................................................................... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace ......................................................................................................... 300 Kč.

Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera Se způsobem asanace objednaným
revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.



VI.
1)

1)

2)

3)

4)

VII.

1)

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a vsouladu sčlánkem VI. této přílohy
chemicky asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno.
Datum asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu
asanace odvezeno kodběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude
účinně asanováno.

Parametry provozoven a náhradních Skládek

Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle článku IV. je možná jen za předpokladu, že
Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR vobdobí od 1.5.do 30.9. každého
kalendářního roku plnění Smlouvy na vlastní náklady umístí aadjustuje kontrolní lapače
v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně
Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.
Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na základě
písemné výzvy Lesů ČR vobdobí od 1. 5. do 30. 9. každého kalendářního roku plnění
Smlouvy na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a
bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na
těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví
bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré skládky, není nutně v lese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou
závlahou.
Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového
dříví na náhradní skládku Za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících
smluvních pokut:
Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Chemická asanace

Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět
aplikaci přípravků, musí být prokazatelně proškoleny vsouladu s ustanovením § 86 odst. 3
Zákona o rostlinolékařské péči.

Výpočty náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví.
Smluvní partner se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději v druhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. Vpřípadě, že nebylo možné Číselníky předat zdůvodu nedostupnosti druhé
strany, považuje se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní
schránce předem dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede
zpracování a asanaci ani do 20 dní po termínu stanoveném převzatou objednávkou prací, je
podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce prací.



Příloha Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územníjednotku (dále jen SÚJ) č.

1. Na dané SÚJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u sebe a i u svých Zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně Zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých Zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:

3.2

a)

b)

C)
CI)
e)

f)

9)

h)

J')

k)

odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že
vpřípadě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje
požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a Zasílání záznamu o úrazu, ve Znění pozdějších předpisů, a tyto údaje
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení Záznamu o úrazu v evidenci Lesů
ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle
požadavků výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a Za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za
neohrožení ochranných pásem, Za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování Zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na
ochranu rostlin, likvidaci obalů, Zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných
pro životní prostředí a za Zamezení úniků ropných produktů při práci
a manipulaci s nimi,
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů,
případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
za škody, které způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
stabilizaci skládek dříví.



Příloha Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických cˇinností a prodeji dříví

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je Oprávněn používat Otevřený Oheň pouze v souladu se Zákonem O lesích a Obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1)

2)

3)

V Období duben až ˇříjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v Odbí nepříznivém pro vznik
požáru vOlit Lesy CR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.

b) Hrozby přemnOžení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnOsti při snášení Klestu dO pruhů.

V Období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
Opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem Oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy
ČR jsOu Oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner
oznámí Operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu
a místo zamýšleného pálení a jménO Osoby Odpovědné Za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být
starší Osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly prO
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivOlání pomoci a upozorní na
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření Ohně (mOtyky, lopaty).

e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolovánO pruhem širokým
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze Opustit až pO úplném uhašení Ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru Od okraje Ohniště.

i) PO provedeném pálení musí být jednotlivá Ohniště pO dobu 5 dnů nebo dO dOby
vydatnéhO deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost Odpadá při pálení
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v sOuvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno kzakládání Ohně používat nebezpečný Odpad, případně materiál, jehOž
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání Ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmOtami a Oleji v lese.
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PROGLES s.r.o.
Konecchlumí 91
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vAŠ DoPiS ZN JEDINECNÉ o JEDNACÍ PID DATUM
15.11.2013

vYŘıZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL

Protokol o předání projektů na rok 2014, k zakázce 125008 - Zábřeh církev

Dne 15.11.2013 byly předány sestavy projektů pěstební a těžební činnosti na rok 2014

- projekty těžební činnosti podle revírů - sestava 2115

- projekty pěstební činnosti - sestava 1183

- sumář sadebııího materiálu - Sestava 1175

Sestavy byly předány v elektronické podobě.

Za LS Ruda nad Moravou Za PROGLES S.ı`.O.
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Zak TP Re- Cen.kÓd Mes. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo Zakázky" I 8) a
("33 Typ projektu" < 3))

Odbëratelz LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou
Dodavatel: PROGLES s.r.o.

Konecchlumí 91
50705 Konecchlumí

8 1 13 Zakázka : Zábřeh 2014-18ýrestituce Typ projektu: Předaný projekt Revír: Maletín

8 1 13 016 - Zalesňování sadbou

016 611-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
016 611 4 308C10 10 0,01 0,050 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 308C10 10 0,01 0,090 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 308C10 11 0,02 0,080 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 308DO9 12 0,02 0,080 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 308DO9 12 0,01 0,080 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 308D09 12 0,01 0,080 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 309B00 0,03 0,180 KL 53270 SML .................................................
016 611 4 309B13 1 0,05 0,200 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 309C12 10 0,03 0,120 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 310G00 0,01 0,040 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 310GO5 0,03 0,120 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 310G05 0,01 0,050 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 310H13 10 0,02 0,080 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 310J05 0,01 0,080 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 310JO5 12 0,01 0,080 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 310L07 0,01 0,040 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 312A08 11 0,10 0,400 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 312A08 11 0,02 0,100 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 313BOOZ 0,04 0,240 KL 53260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 313BOOZ 0,02 0,080 JLH 61260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 313BOOZ 0,02 0,080 TR 74260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 313CO5 11 0,03 0,120 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 313CO5 11 0,03 0,270 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 317A11 122 0,05 0,400 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 317B1O 12 0,03 0,240 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 317B1O 121 0,03 0,240 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 317E11 10 0,05 0,200 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 317E11 10 0,02 0,100 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 317E11 10 0,01 0,030 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 317E11 10 0,01 0,090 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 317E11 10 0,01 0,060 KL 53260 SML .................................................
016 611 4 318DOOZ 0,03 0,180 JS 57260 SML .................................................
016 611 4 318DOOZ 0,03 0,120 OL 83250 SML .................................................
016 611 4 318D12 11 0,08 0,320 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 318D12 11 0,02 0,100 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 318D12 11 0,02 0,060 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 318D15 11 0,01 0,090 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 318FOOZ 0,09 0,540 KL 53260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 318FOOZ 0,03 0,120 JLH 61260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 318FOOZ 0,03 0,120 TR 74260 SML .................................................

PoZn: oplocenka
016 611 4 319D11a 10 0,01 0,090 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 319D11a 10 0,01 0,040 OL 83250 SML .................................................
016 611 4 320C1O 10 0,10 0,900 BK 50260 SML .................................................
016 611 4 320EO9 10 0,02 0,080 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 320EO9 10 0,01 0,050 JD 10260 SML .................................................

8 1 13 016 611 podvýkon celkem 1,25 6,910 tis

8 1 13 016-Zalesňování sadbou 1,25 6,910

8 1 13 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři

023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní
023 121 10 301A12 1,25 5,000 73 SML .................................................
023 121 10 302A11a 1,11 4,440 73 SML .................................................

Zpracováno dne15.11.2013 7:18:53 , Všechna Střediska
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023 121 10 302A11a 10 0,70 2,800 73 SML .................................................
023 121 10 304A00 0,80 6,000 73 SML .................................................
023 121 10 304A12 1,08 4,220 73 SML .................................................
023 121 10 304A12 10 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 305A01b 0,50 2,000 73 SML .................................................
023 121 10 305A00 0,40 1,400 73 SML .................................................
023 121 10 305A12 10 0,20 0,800 73 SML .................................................
023 121 10 305B01b 0,15 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 305C00 1,10 6,400 73 SML .................................................
023 121 10 305C12 10 0,66 3,640 73 SML .................................................
023 121 10 307A09 12 1,00 4,320 73 SML .................................................
023 121 10 307C11a 12 0,56 2,240 73 SML .................................................
023 121 10 307E01b 0,25 2,000 73 SML .................................................
023 121 10 3071-310 12 1,07 4,560 73 SML .................................................
023 121 10 3071-310 121 0,67 2,680 73 SML .................................................
023 121 10 308A00 0,15 1,350 73 SML .................................................
023 121 10 308A01b 0,07 0,630 73 SML .................................................
023 121 10 308A05 10 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 3081309 12 0,43 1,780 73 SML .................................................
023 121 10 308C10 11 0,60 3,150 73 SML .................................................
023 121 10 308D09 12 1,40 5,710 73 SML .................................................
023 121 10 308D12 11 0,40 1,600 73 SML .................................................
023 121 10 3091311 12 1,11 4,600 73 SML .................................................
023 121 10 3091313 13 1,26 6,280 73 SML .................................................
023 121 10 309C00 0,25 1,650 73 SML .................................................
023 121 10 309C12 0,15 0,600 73 SML .................................................
023 121 10 309C12 12 0,09 0,360 73 SML .................................................
023 121 10 309C12 121 1,65 6,820 73 SML .................................................
023 121 10 310A11 11 0,96 4,880 73 SML .................................................
023 121 10 310F12 12 0,27 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 310G00 0,15 0,600 73 SML .................................................
023 121 10 310H13 1 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 310H13 10 0,10 0,450 73 SML .................................................
023 121 10 310J05 0,04 0,320 73 SML .................................................
023 121 10 310J05 12 0,06 0,480 73 SML .................................................
023 121 10 310K05 12 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 310L00 0,04 0,160 73 SML .................................................
023 121 10 310L07 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 312A08 11 0,55 2,400 73 SML .................................................
023 121 10 313C05 11 0,17 1,030 73 SML .................................................
023 121 10 315A05a 0,07 0,280 73 SML .................................................
023 121 10 316A01a 0,40 3,000 73 SML .................................................
023 121 10 316C12 10 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 317A11 12 0,25 0,970 73 SML .................................................
023 121 10 317A11 122 0,62 3,500 73 SML .................................................
023 121 10 317B10 12 0,27 1,090 73 SML .................................................
023 121 10 317B10 121 0,59 2,510 73 SML .................................................
023 121 10 317C09a 111 0,04 0,170 73 SML .................................................
023 121 10 3171508 11 0,05 0,400 73 SML .................................................
023 121 10 317E11 10 0,89 4,930 73 SML .................................................
023 121 10 318A09 12 0,56 2,310 73 SML .................................................
023 121 10 318A15 12 0,07 0,280 73 SML .................................................
023 121 10 318DOOZ 0,76 3,560 73 SML .................................................
023 121 10 318D12 11 1,85 7,450 73 SML .................................................
023 121 10 318D12 111 0,79 3,270 73 SML .................................................
023 121 10 318D15 11 0,43 1,970 73 SML .................................................
023 121 10 318E12a 111 0,44 2,215 73 SML .................................................
023 121 10 318F12 11 0,97 4,980 73 SML .................................................
023 121 10 318F12 111 0,75 2,960 73 SML .................................................
023 121 10 319COOZ 0,98 5,420 73 SML .................................................
023 121 10 319D11a 10 0,89 3,760 73 SML .................................................
023 121 10 320C10 10 1,39 7,510 73 SML .................................................
023 121 10 320C14 10 0,76 3,840 73 SML .................................................
023 121 10 3201509 10 1,25 7,100 73 SML .................................................
023 121 10 321A00 0,10 0,400 73 SML .................................................
023 121 10 321C07 0,16 1,040 73 SML .................................................
023 121 10 321C12 0,17 1,530 73 SML .................................................
023 121 10 321E10 0,77 3,010 73 SML .................................................
023 121 10 321F00 0,26 1,030 73 SML .................................................
023 121 10 322A00 0,40 1,600 73 SML .................................................
023 121 10 322A11 12 1,38 6,420 73 SML .................................................
023 121 10 3221313 12 0,24 1,010 73 SML .................................................
023 121 10 322C12 12 0,37 1,850 73 SML .................................................
023 121 10 3231315 111 0,45 1,770 73 SML .................................................
023 121 10 323C00 0,20 1,400 73 SML .................................................
023 121 10 3241310 11 1,48 5,920 73 SML .................................................
023 121 10 3241509 11 1,41 9,640 73 SML .................................................

8 1 13 023 121 podvýkon celkem 44,16 211,045 tis
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8 1 13 023-Ochráná mlad.LP-Zvěř 44,16 211,045

8 1 13 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruZích
024 021 6 301A00 0,18 1,620 .................................................
024 021 6 301A12 1,25 5,000 .................................................
024 021 6 301B00 0,68 4,900 .................................................
024 021 6 302A00a 0,02 0,100 .................................................
024 021 6 302A00b 0,02 0,100 .................................................
024 021 6 302A11a 1,11 4,440 .................................................
024 021 6 302A11a 10 0,70 2,800 .................................................
024 021 6 304A00 0,80 6,000 .................................................
024 021 6 304A12 1,08 4,220 .................................................
024 021 6 304A12 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 304B00 2,12 8,880 .................................................
024 021 6 305A00 0,40 1,400 .................................................
024 021 6 305A12 10 0,20 0,800 .................................................
024 021 6 305B01b 0,15 1,200 .................................................
024 021 6 305C00 1,10 6,400 .................................................
024 021 6 305C12 10 0,66 3,640 .................................................
024 021 6 306C01b 1,92 9,000 .................................................
024 021 6 307C11á 12 0,56 2,240 .................................................
024 021 6 308A00 0,15 1,350 .................................................
024 021 6 308A01b 0,23 1,270 .................................................
024 021 6 308A05 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 308B09 12 0,43 1,780 .................................................
024 021 6 308C10 11 0,45 1,800 .................................................
024 021 6 309B00 0,15 0,300 .................................................
024 021 6 309B11 12 1,03 4,180 .................................................
024 021 6 309C00 0,25 1,650 .................................................
024 021 6 309C12 12 0,09 0,360 .................................................
024 021 6 309C12 121 1,65 6,820 .................................................
024 021 6 310A11 11 0,96 4,880 .................................................
024 021 6 310G00 0,21 1,000 .................................................
024 021 6 310G05 0,19 0,950 .................................................
024 021 6 310G05 10 0,04 0,160 .................................................
024 021 6 310H13 1 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 310H13 10 0,10 0,450 .................................................
024 021 6 310J05 0,04 0,320 .................................................
024 021 6 310J05 12 0,06 0,480 .................................................
024 021 6 310L00 0,04 0,160 .................................................
024 021 6 310L07 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 312A08 11 0,55 2,400 .................................................
024 021 6 313BOOZ 0,32 2,880 .................................................
024 021 6 313C05 11 0,10 0,400 .................................................
024 021 6 314C00 0,19 1,140 .................................................
024 021 6 315A01a 0,07 0,280 .................................................
024 021 6 315A05a 0,07 0,280 .................................................
024 021 6 316A01a 0,40 3,000 .................................................
024 021 6 316C12 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 317A11 12 0,42 1,770 .................................................
024 021 6 317C00 0,11 0,550 .................................................
024 021 6 317E08 11 0,05 0,400 .................................................
024 021 6 317E11 10 0,68 3,040 .................................................
024 021 6 318D12 11 1,85 7,450 .................................................
024 021 6 318D12 111 0,79 3,270 .................................................
024 021 6 318D15 11 0,43 1,970 .................................................
024 021 6 318E12a 111 0,44 2,215 .................................................
024 021 6 318F12 11 0,75 3,000 .................................................
024 021 6 318F12 111 0,75 2,960 .................................................
024 021 6 319B00 0,13 0,580 .................................................
024 021 6 319C002 0,98 5,420 .................................................
024 021 6 319D11a 10 0,79 3,160 .................................................
024 021 6 320C00 0,09 0,440 .................................................
024 021 6 320C10 10 1,00 4,000 .................................................
024 021 6 320C14 10 0,60 2,400 .................................................
024 021 6 320E09 10 0,85 3,500 .................................................
024 021 6 321A00 0,10 0,400 .................................................
024 021 6 321C07 0,16 1,040 .................................................
024 021 6 321E10 0,77 3,010 .................................................
024 021 6 321F00 0,26 1,030 .................................................
024 021 6 322A00 0,40 1,600 .................................................
024 021 6 322A11 12 1,38 6,420 .................................................
024 021 6 322B13 12 0,24 1,010 .................................................
024 021 6 322C12 12 0,30 1,220 .................................................
024 021 6 323B15 111 0,45 1,770 .................................................
024 021 6 323C00 0,20 1,400 .................................................

8 1 13 024 021 podvýkon celkem 35,94 167,055 ha
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024 031-Ožínání - ručné - celoplošné
024 031 6 301Al2 0,70 6,300 .................................................
024 031 6 302Alla 0,54 4,860 .................................................
024 031 6 304Al2 0,85 7,650 .................................................
024 031 6 304BOO 0,50 4,500 .................................................
024 031 6 307EOlb 0,30 2,500 .................................................
024 031 6 308ClO 11 0,l5 1,350 .................................................
024 031 6 309Bll 12 0,08 0,420 .................................................
024 031 6 313CO5 11 0,07 0,630 .................................................
024 031 6 317Ell 10 0,21 1,890 .................................................
024 031 6 318DOOZ 0,76 3,560 .................................................
024 031 6 318FOOZ 0,63 5,670 .................................................
024 031 6 318Fl2 11 0,22 1,980 .................................................
024 031 6 319Dlla 10 0,10 0,600 .................................................
024 031 6 320C10 10 0,39 3,510 .................................................
024 031 6 320Cl4 10 0,16 1,440 .................................................
024 031 6 320E09 10 0,40 3,600 .................................................
024 031 6 321Cl2 0,l7 1,530 .................................................
024 031 6 322Bl3 12 0,19 1,140 .................................................
024 031 6 322C12 12 0,07 0,630 .................................................
024 031 6 323Bl5 111 0,12 0,720 .................................................

8 l l3 024 031 podvýkon celkem 6,61 54,480 ha

024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
024 421 5 308D12 11 0,40 1,600 6 SML .................................................
024 421 5 309C12 0,18 0,690 6 SML .................................................
024 421 5 310K05 12 0,05 0,200 6 SML .................................................
024 421 5 317C09a 111 0,04 0,170 6 SML .................................................

8 1 13 024 421 podvýkon celkem 0,67 2,660 ha

8 1 13 024-Ochrana mlad.LP-buř. 43,22 224,195

8 1 13 025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyZím škůdcům

025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
025 011 5 307A09 12 0,84 3,360 45 SML .................................................
025 011 5 307C11a 12 0,56 2,240 45 SML .................................................
025 011 5 307E10 12 0,97 3,960 45 SML .................................................
025 011 5 307E10 121 0,67 2,680 45 SML .................................................
025 011 5 308B09 12 0,43 1,780 45 SML .................................................
025 011 5 308D09 12 1,40 5,710 45 SML .................................................
025 011 5 309811 12 1,03 4,180 45 SML .................................................
025 011 5 309813 13 0,98 4,110 45 SML .................................................
025 011 5 309C12 12 0,09 0,360 45 SML .................................................
025 011 5 309C12 121 1,65 6,820 45 SML .................................................
025 011 5 310F12 12 0,22 0,900 45 SML .................................................
025 011 5 322A11 12 1,10 4,440 45 SML .................................................
025 011 5 322C12 12 0,30 1,220 45 SML .................................................
025 011 5 323815 111 0,36 1,410 45 SML .................................................

8 1 13 025 011 podvýkon celkem 10,60 43,170 tis

8 1 13 025-Ochrana mlad.LP-hmyZ 10,60 43,170

8 1 13 - Konec protokolu Za revír 13 v rámci Zakázky: 8-Zábřeh 2014-18ýrestituce , typu projektu:Předaný projekt

v tom výkon+podvýkon:
016 611 1,25 6,910 tis Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
023 121 44,16 211,045 tis Nátěry kultur repelenty-Zimní
024 021 35,94 167,055 ha Ožínání - ručné - v pruzích
024 031 6,61 54,480 ha Ožínání - ručné - celoplošné
024 421 0,67 2,660 ha Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
025 011 10,60 43,170 tis Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:
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Odbëratelz LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou
Dodavatel: PROGLES s.r.o.

Konecchlůmí 91
50705 Konecchlumí

8 1 14 Zakázka : Zábřeh 2014-18ýrestituce Typ projektů: Předaný projekt Revír: Hynčina

8 1 14 016 - Zalesňování sadbou

016 211-První sadba do nepřipravene půdy-ruční-jamková
016 211 4 403B10b 13 0,30 1,200 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 406D11 13 0,15 0,600 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 410C01 13 0,04 0,250 JLH 61260 SML .................................................
016 211 4 411A04 13 0,08 0,320 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 411B09 13 0,11 0,450 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 411B09 13 0,10 0,500 JD 10260 SML .................................................
016 211 4 411B12 13 0,20 0,800 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 411C01a 13 0,05 0,200 SM 1260 SML .................................................
016 211 4 412E13 13 0,05 0,200 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 413E05 13 0,05 0,200 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 416C06 13 0,09 0,400 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 417A03 13 0,07 0,300 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 427A12 13 0,10 0,400 SM 1250 SML .................................................
016 211 4 427A12 13 0,04 0,360 BK 50250 SML .................................................
016 211 4 427B04 13 0,04 0,200 SM 1260 SML .................................................
016 211 4 427C11 13 0,06 0,250 SM 1260 SML .................................................
016 211 4 427C11 13 0,02 0,200 BK 50260 SML .................................................

8 1 14 016 211 podvýkon celkem 1,55 6,830 tis

016 611-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
016 611 4 404C12 10 0,10 0,400 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 404E09 11 0,03 0,100 DG 18240 SML .................................................
016 611 4 404E09 11 0,04 0,150 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 407A15 11 0,10 0,800 BO 20250 SML .................................................
016 611 4 407C12a 11 0,05 0,150 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 410E12 10 0,02 0,100 SM 1260 SML .................................................
016 611 4 413B09 12 0,03 0,150 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 415B10a 10 0,03 0,150 JD 10260 SML .................................................
016 611 4 415B10b 13 0,05 0,150 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 415B16 13 0,05 0,150 MD 30250 SML .................................................
016 611 4 416A10a 11 0,05 0,200 SM 1250 SML .................................................
016 611 4 416D15a 10 0,05 0,200 SM 1250 SML .................................................
016 611 4 427C11 12 0,02 0,100 SM 1250 SML .................................................
016 611 4 427C11 12 0,03 0,150 JD 10260 SML .................................................

8 1 14 016 611 podvýkon celkem 0,65 2,950 tis

8 1 14 016-Zalesňování sadbou 2,20 9,780

8 1 14 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 011-Oplocenky Z nov.mat.-drátěne-Drátěná 150/3
022 011 6 411B09 0,10 0,140 .................................................

8 1 14 022 011 podvýkon celkem 0,10 0,140 km

8 1 14 022-Oploc.mlad.les.poros 0,10 0,140

8 1 14 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti Zveři

023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní
023 121 10 403A04c 0,15 0,850 73 SML .................................................
023 121 10 403B10b 13 0,30 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 403B10b 13 0,70 2,800 73 SML .................................................
023 121 10 403C02 11 0,34 1,900 73 SML .................................................
023 121 10 404C12 10 0,51 2,000 73 SML .................................................
023 121 10 404C12 12 0,30 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 404D12 11 0,15 0,600 73 SML .................................................
023 121 10 404E09 11 0,05 0,150 73 SML .................................................
023 121 10 404E09 11 0,30 2,000 73 SML .................................................
023 121 10 406C13 10 0,40 1,600 73 SML .................................................
023 121 10 406C13 10 0,07 0,650 73 SML .................................................
023 121 10 406D00 0,05 0,300 73 SML .................................................
023 121 10 406D11 11 0,30 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 406D11 13 0,15 0,600 73 SML .................................................
023 121 10 406D11 13 0,09 0,300 73 SML .................................................
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023 121 10 406E11a 13 0,33 1,300 73 SML .................................................
023 121 10 406FO3 10 0,05 0,300 73 SML .................................................
023 121 10 407A15 11 0,20 1,200 73 SML .................................................
023 121 10 407B12 11 0,45 1,800 73 SML .................................................
023 121 10 407CO3 10 0,15 0,600 73 SML .................................................
023 121 10 407C12a 11 0,25 0,950 73 SML .................................................
023 121 10 409A14 10 0,13 0,450 73 SML .................................................
023 121 10 409C10 11 0,40 1,600 73 SML .................................................
023 121 10 409DO4 0,05 0,200 73 SML .................................................
023 121 10 409D10 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 41OBO9 12 0,50 1,900 73 SML
023 121 10 41OE12 10 0,07 0,300 73 SML
023 121 10 411AO4 12 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 411AO4 13 0,08 0,300 73 SML
023 121 10 411BO4 0,04 0,150 73 SML
023 121 10 411BO9 13 0,11 0,450 73 SML
023 121 10 411B12 13 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 412E13 10 0,34 1,350 73 SML
023 121 10 412E13 13 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 413A14 12 0,30 1,200 73 SML
023 121 10 413BO9 12 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 413B12a 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 413EO5 0,07 0,280 73 SML
023 121 10 413EO5 12 0,04 0,150 73 SML
023 121 10 413EO5 12 0,04 0,150 73 SML
023 121 10 413EO5 13 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 413E06a 0,13 0,550 73 SML
023 121 10 413E06a 0,05 0,450 73 SML
023 121 10 413E13 10 0,02 0,100 73 SML
023 121 10 414B12 0,25 0,850 73 SML
023 121 10 414B12 10 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 414COO 0,10 0,600 73 SML
023 121 10 414CO6 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 415A09a 11 0,17 0,600 73 SML
023 121 10 415B10a 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 415B10a 10 0,15 0,600 73 SML
023 121 10 415B10b 13 0,25 1,000 73 SML
023 121 10 415B16 13 0,30 1,200 73 SML
023 121 10 415C10 10 0,03 0,100 73 SML
023 121 10 415C10 11 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 415C12 10 0,05 0,450 73 SML
023 121 10 416A10a 11 0,40 1,600 73 SML
023 121 10 416BO6 11 0,03 0,125 73 SML
023 121 10 416B10b 10 0,15 0,600 73 SML
023 121 10 416CO6 13 0,09 0,350 73 SML
023 121 10 416D15a 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 417AO3 13 0,07 0,300 73 SML
023 121 10 417B13 10 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 417COO 0,07 0,300 73 SML
023 121 10 417E12 10 0,25 1,000 73 SML
023 121 10 418F13 12 0,30 1,100 73 SML
023 121 10 419B11 13 0,30 1,200 73 SML
023 121 10 419B14 11 0,25 0,900 73 SML
023 121 10 427AOOb 0,14 0,800 73 SML
023 121 10 427A12 13 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 427A12 13 0,04 0,350 73 SML
023 121 10 427B01b 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 427BO4 13 0,04 0,200 73 SML
023 121 10 427B10a 0,25 1,000 73 SML
023 121 10 427B10b 10 0,10 0,650 73 SML
023 121 10 427C11 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 427C11 0,15 1,350 73 SML
023 121 10 427C11 12 0,22 0,900 73 SML
023 121 10 427C11 13 0,06 0,250 73 SML
023 121 10 427C11 13 0,02 0,200 73 SML
023 121 10 427E01a 11 0,07 0,300 73 SML
023 121 10 427E02a 11 0,10 0,450 73 SML
023 121 10 428A09a 11 0,25 0,950 73 SML
023 121 10 428B08 0,05 0,200 73 SML
023 121 10 428B10 12 0,20 0,750 73 SML
023 121 10 428C12a 10 0,30 1,200 73 SML
023 121 10 428C12a 11 0,35 1,400 73 SML

8 1 14 023 121 podvýkon celkem 15,06 64,305 tis

8 1 14 023-Ochrana mlad.LP-Zvě H< ›_. U1 O m m as L/J O U'l

8 1 14 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
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024 021-0Žínání - ručně - v pruZích
024 021 6 404C12 10 0,51 2,000 .................................................
024 021 6 404Cl2 12 0,30 l,200 .................................................
024 021 6 404D12 11 0,15 0,600 .................................................
024 021 6 404E09 11 0,30 2,000 .................................................
024 021 6 409A14 10 0,13 0,450 .................................................
024 021 6 410B09 12 0,50 1,900 .................................................
024 021 6 411B04 0,04 0,150 .................................................
024 021 6 413Al4 12 0,30 l,200 .................................................
024 021 6 413E13 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 414Bl2 0,25 0,850 .................................................
024 021 6 414Bl2 10 0,20 0,800 .................................................
024 021 6 414C00 0,10 0,600 .................................................
024 021 6 414C06 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 415A09a 11 0,17 0,600 .................................................
024 021 6 416B06 11 0,03 0,125 .................................................
024 021 6 416B10b 10 0,15 0,600 .................................................
024 021 6 417C00 0,07 0,300 .................................................
024 021 6 427A00a 0,22 1,450 .................................................
024 021 6 427A00b 0,14 0,800 .................................................
024 021 6 427A06a 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 6 427Al2 13 0,04 0,350 .................................................
024 021 6 427Cll 0,15 1,350 .................................................
024 021 6 427Cll 13 0,06 0,250 .................................................
024 021 6 427Cll 13 0,02 0,200 .................................................
024 021 6 428B10 12 0,20 0,750 .................................................
024 021 6 428Cl2a 10 0,30 l,200 .................................................
024 021 6 428Cl2a 11 0,35 1,400 .................................................
024 021 7 403B10b 13 0,30 l,200 .................................................
024 021 7 403B10b 13 0,70 2,800 .................................................
024 021 7 406C13 10 0,07 0,650 .................................................
024 021 7 406D00 0,05 0,300 .................................................
024 021 7 406F03 10 0,05 0,300 .................................................
024 021 7 407A15 11 0,20 l,200 .................................................
024 021 7 409C10 11 0,40 1,600 .................................................
024 021 7 410El2 10 0,07 0,300 .................................................
024 021 7 411A04 12 0,05 0,200 .................................................
024 021 7 412E13 13 0,05 0,200 .................................................
024 021 7 413Bl2a 10 0,10 0,400 .................................................
024 021 7 413E05 12 0,04 0,150 .................................................
024 021 7 415B10a 10 0,15 0,600 .................................................
024 021 7 415B10b 13 0,25 1,000 .................................................
024 021 7 415B16 13 0,30 l,200 .................................................
024 021 7 415C10 10 0,03 0,100 .................................................
024 021 7 415Cl2 10 0,05 0,450 .................................................
024 021 7 416A10a 11 0,40 1,600 .................................................
024 021 7 416C06 13 0,09 0,350 .................................................
024 021 7 416Dl5a 10 0,10 0,400 .................................................
024 021 7 417A03 13 0,07 0,300 .................................................
024 021 7 417B13 10 0,05 0,200 .................................................
024 021 7 418F13 12 0,30 1,100 .................................................
024 021 7 419B11 13 0,30 l,200 .................................................
024 021 7 419Bl4 11 0,25 0,900 .................................................
024 021 7 428A09a 11 0,25 0,950 .................................................
024 021 8 406Dll 11 0,30 l,200 .................................................
024 021 8 406Dll 13 0,09 0,300 .................................................
024 021 8 406Ella 13 0,33 1,300 .................................................
024 021 8 415C10 11 0,30 1,300 .................................................
024 021 8 427B10a 0,35 1,500 .................................................
024 021 8 427B10b 10 0,10 0,650 .................................................

8 l 14 024 021 podvýkon celkem 10,97 47,625 ha

024 031-0Žínání - ručně - celoplošné
024 031 6 403A04c 0,15 0,850 .................................................
024 031 6 403B01b 0,15 1,050 .................................................
024 031 6 411AO4 13 0,08 0,300 .................................................
024 031 6 412E13 10 0,34 1,350 .................................................
024 031 6 413E06a 0,05 0,450 .................................................
024 031 6 427B01b 0,10 0,400 .................................................
024 031 6 427E01a 11 0,07 0,300 .................................................
024 031 6 427E02a 11 0,10 0,450 .................................................
024 031 6 428B08 0,05 0,200 .................................................
024 031 7 403CO2 11 0,34 1,900 .................................................

8 1 14 024 031 podvýkon celkem 1,43 7,250 ha

024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruZích
024 421 5 404E09 11 0,05 0,150 4 SML .................................................
024 421 5 406C13 10 0,40 1,600 4 SML .................................................
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024 421 5 406D11 11 0,30 1,200 4 SML .................................................
024 421 5 406D11 13 0,15 0,600 3 SML .................................................
024 421 5 4071312 11 0,45 1,800 4 SML .................................................
024 421 5 407CO3 10 0,25 0,900 4 SML .................................................
024 421 5 407C12a 11 0,25 0,950 4 SML .................................................
024 421 5 409C1O 11 0,40 1,600 4 SML .................................................
024 421 5 409DO4 0,05 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 409D10 10 0,10 0,400 4 SML .................................................
024 421 5 4112404 12 0,05 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 4112406 0,10 0,500 4 SML .................................................
024 421 5 4112406 12 0,05 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 411B09 13 0,11 0,450 3 SML .................................................
024 421 5 411BO9 13 0,10 0,500 3 SML .................................................
024 421 5 411B12 13 0,20 0,800 3 SML .................................................
024 421 5 411CO6 0,04 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 4131309 12 0,30 1,300 4 SML .................................................
024 421 5 413EOO 0,07 0,350 4 SML .................................................
024 421 5 413E05 0,07 0,280 4 SML .................................................
024 421 5 413EO5 12 0,04 0,150 4 SML .................................................
024 421 5 413EO5 13 0,05 0,200 3 SML .................................................
024 421 5 413E06a 0,13 0,550 4 SML .................................................
024 421 5 414COO 0,08 0,300 4 SML .................................................
024 421 5 414CO6 0,05 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 415B10a 10 0,20 0,900 4 SML .................................................
024 421 5 415131010 13 0,25 1,000 4 SML .................................................
024 421 5 4151316 13 0,30 1,200 4 SML .................................................
024 421 5 415C10 11 0,30 1,300 4 SML .................................................
024 421 5 4162410a 11 0,40 1,600 4 SML .................................................
024 421 5 417E12 10 0,25 1,000 4 SML .................................................
024 421 5 418F13 12 0,30 1,100 4 SML .................................................
024 421 5 4272412 13 0,10 0,400 3 SML .................................................
024 421 5 4271304 13 0,04 0,200 3 SML .................................................
024 421 5 427B10a 0,35 1,500 4 SML .................................................
024 421 5 427131010 10 0,05 0,200 4 SML .................................................
024 421 5 427C11 0,20 0,800 4 SML .................................................
024 421 5 427C11 12 0,34 1,450 4 SML .................................................
024 421 5 4282409a 11 0,20 0,800 4 SML .................................................
024 421 5 4281310 12 0,20 0,750 4 SML .................................................

8 1 14 024 421 podvýkon celkem 7,32 29,780 ha

024 511-Odstranění Škodících dřevin - ručně
024 511 6 4101309 0,25 1,000 .................................................
024 511 6 413E01b 0,25 1,000 .................................................
024 511 6 416131010 0,25 0,800 .................................................
024 511 6 418F01a 0,50 2,000 .................................................
024 511 6 427B01a 0,50 2,000 .................................................
024 511 6 427B10a 0,25 1,000 .................................................
024 511 6 427C01b 0,20 0,400 .................................................
024 511 6 4281310 0,20 0,800 .................................................

8 1 14 024 511 podvýkon celkem 2,40 9,000 ha

8 1 14 024-Ochrana mlad.LP-buř. 22,12 93,655

8 l l4 O3l - Prořezávky

031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnate - ručně
031 311 6 406C02 0,21 0,250 .................................................
031 311 9 410D01b 0,13 0,390 .................................................
031 311 9 4112401a 0,63 1,800 .................................................
031 311 9 4112402 0,40 0,400 .................................................
031 311 9 411B01a 0,99 2,000 .................................................
031 311 9 411C01b 0,23 0,115 .................................................
031 311 9 411C02 0,77 0,770 .................................................
031 311 9 414C02b 0,65 1,300 .................................................
031 311 9 4291302 0,11 0,200 .................................................
031 311 9 429CO3 0,37 0,555 .................................................

8 1 14 031 311 podvýkon celkem 4,49 7,780 ha

8 1 14 031-Prořezávky 4,49 7,780

8 1 14 - Konec protokolu Za revír 14 v rámci Zakázky: 8-Zábřeh 2014-18ýrestituce , typu projektu:Předaný projekt

v tom výkon+podvýkon:
016 211 1,55 6,830 tis První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
016 611 0,65 2,950 tis Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková
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022 011 0,10 0,140 km Oplocenky Z nov.mat.-drátèné-Drátèná 150/3
023 121 15,06 64,305 tis Nátěry kultur repelenty-Zimní
024 021 10,97 47,625 ha Ožínaní - ručně - v pruZích
024 031 1,43 7,250 ha Ožínání - ručně - celoplošné
024 421 7,32 29,780 ha Chemická Ochrana MLP proti buřeni - v pruZích
024 511 2,40 9,000 ha Odstranění škodících dřevin - ručně
031 311 4,49 7,780 ha Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně

Předano dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:
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Odbëratelz LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou
Dodavatel: PROGLES s.r.O.

Konecchlumí 91
50705 Konecchlůmí

8 2 13 Zakázka z Zábřeh 2014-18ýrestituce Typ projektu: Předaný-podmíněný Revír: Maletín

8 2 13 011 - VykliZování ploch po těžbě

011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 111 3 320B14 1,03 458,000 .................................................
011 111 3 323C12 0,55 220,000 .................................................
011 111 6 322C12 0,55 297,000 .................................................
011 111 9 322C12 1,10 535,000 .................................................
011 111 12 307C11a 0,99 365,000 .................................................
011 111 12 322A11 1,50 814,000 .................................................
011 111 12 322C12 0,75 365,000 .................................................

8 2 13 011 111 podvýkon celkem 6,47 3054,000 m3

011 611-Dočišťování ploch po těžbě
011 611 3 320B14 1,03 .................................................
011 611 3 323C12 0,55 .................................................
011 611 6 322C12 0,55 .................................................
011 611 9 322C12 1,10 .................................................
011 611 12 307C11a 0,99 .................................................
011 611 12 322A11 1,50 .................................................
011 611 12 322C12 0,75 .................................................

8 2 13 011 611 podvýkon celkem 6,47 ha

8 2 13 011-VykliZ.ploch po těž. 12,94 3054,000

8 2 13 016 - Zalesňování Sadbou

016 611-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční-jamkova
016 611 4 999Z999 0,05 0,300 KL 53390 SML .................................................
016 611 4 999Z999 0,05 0,100 TR 74390 SML .................................................

8 2 13 016 611 podvýkon celkem 0,10 0,400 tis

8 2 13 016-Zalesňování sadbou 0,10 0,400

8 2 13 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce
022 991 12 999Z999 15000,000 .................................................
022 991 12 999Z999 1500,000 .................................................

8 2 13 022 991 podvýkon celkem 16500,000 Kč

8 2 13 022-Oploc.mlad.les.poros 16500,000

8 2 13 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři

023 311-Individuální ochrana f tubusove chrániče
023 311 4 999Z999 0,20 0,100 81 SML .................................................
023 311 4 999Z999 0,20 0,100 81 SML .................................................

8 2 13 023 311 podvýkon celkem 0,40 0,200 tis

023 341-Individuální ochrana f oplůtky
023 341 4 999Z999 0,02 0,060 99 SML .................................................

8 2 13 023 341 podvýkon celkem 0,02 0,060 tis

8 2 13 023-Ochrana mlad.LP-Zvě H< O J> N O N o`v O

8 2 13 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruZích
024 021 7 307A09 12 1,00 4,320 .................................................
024 021 7 307E10 12 0,97 3,960 .................................................
024 021 7 307E10 121 0,67 2,680 .................................................
024 021 7 308D09 12 1,40 5,710 .................................................
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Zak TP Re- Cen.kÓd Mes. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kod mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 021 7 309B13 13 1,02 4,310 .................................................
024 021 7 31OF12 12 0,27 1,200 .................................................
024 021 7 317A11 122 0,62 3,500 .................................................
024 021 7 317B10 12 0,27 1,090 .................................................
024 021 7 317B10 121 0,59 2,510 .................................................
024 021 7 318AO9 12 0,48 1,990 .................................................
024 021 7 318A15 12 0,07 0,280 .................................................
024 021 9 9992999 4,00 .................................................
024 021 9 999Z999 1,71 .................................................

8 2 13 024 021 podvýkon celkem 13,07 31,550 ha

024 031-Ožínání - ručně - celoplošné
024 031 7 307E10 12 0,10 0,600 .................................................
024 031 7 309B13 13 0,24 1,970 .................................................
024 031 7 317B10 12 0,34 2,260 .................................................
024 031 7 318AO9 12 0,08 0,320 .................................................

8 2 13 024 031 podvýkon celkem 0,76 5,150 ha

8 2 13 024-Ochrana mlad.LP-buř. 13,83 36,700

8 2 13 031 - Prořezávky

031 011-Prostřihávky - jehličnaté+listnate - ručně
031 011 9 317A11 1,18 .................................................
031 011 9 317B10 0,73 .................................................
031 011 9 318A09 0,71 .................................................
031 011 9 322B13 0,75 .................................................

8 2 13 031 011 podvýkon celkem 3,37 ha

031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnate - ručně
031 311 6 319AO2 0,85 .................................................
031 311 9 318E02a 4,93 .................................................
031 311 9 318FO2 0,29 .................................................
031 311 9 318FO3 1,18 .................................................
031 311 9 322B01a 6,89 .................................................
031 311 9 322BO2 5,58 .................................................

8 2 13 031 311 podvýkon celkem 19,72 ha

031 611-Rozčleňování porostů
031 611 9 318E02a 4,93 0,500 .................................................
031 611 9 322B01a 6,89 0,450 .................................................
031 611 9 322B02 5,58 0,300 .................................................

8 2 13 031 611 podvýkon celkem 17,40 1,250 km

8 2 13 031-Prořezávky 40,49 1,250

8 2 13 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

032 311-Zpřístupňování porostů řeZem
032 311 9 310F03a 2,99 .................................................
032 311 9 310G03a 0,60 .................................................
032 311 9 310G03b 2,20 .................................................
032 311 9 310H03 0,50 .................................................
032 311 9 31OHO4 0,60 .................................................
032 311 9 31OJ03 2,40 .................................................
032 311 9 31OJ04 0,15 .................................................
032 311 9 31OK03 2,00 .................................................
032 311 9 31OL03 1,50 .................................................
032 311 9 31OL04 0,90 .................................................
032 311 9 319A04 0,60 .................................................
032 311 9 321A02 2,63 .................................................

8 2 13 032 311 podvýkon celkem 17,07 ha

032 331-Zpřístupňování porostů řeZem a hrázkováním
032 331 9 310F03a 0,40 .................................................
032 331 9 310G03a 0,07 .................................................
032 331 9 321A02 0,40 .................................................

8 2 13 032 331 podvýkon celkem 0,87 ha
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2ak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Material Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

8 2 13 036 - Ochrana lesa proti hmyžím a ostatním škůdcům

036 011-Lapače na kůrovce - instalace
036 011 3 9992999 45,000 .................................................

8 2 13 036 011 podvykon celkem 45,000 ks

036 111-Lapáky - kladení - SM
036 111 3 9992999 150,000 .................................................

8 2 13 036 111 podvykon celkem 150,000 ks

036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 141 5 9992999 170,000 .................................................

8 2 13 036 141 podvykon celkem 170,000 m3

036 321-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - mechanická
036 321 7 9992999 30,000 .................................................

8 2 13 036 321 podvykon celkem 30,000 m3

036 331-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - chemická
036 331 8 9992999 150,000 .................................................

8 2 13 036 331 podvýkon celkem 150,000 m3

8 2 13 036-Ochr.lesa proti Škůd 545,000

8 2 13 058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 12 9992999 30,000 .................................................

8 2 13 058 111 podvykon celkem 30,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 12 9992999 18,000 .................................................

8 2 13 058 121 podvýkon celkem 18,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 9992999 5,000 .................................................

8 2 13 058 131 podvykon celkem 5,000 h

058 151-Práce s koněm
058 151 12 9992999 3,000 .................................................

8 2 13 058 151 podvýkon celkem 3,000 h

8 2 13 058-Ostatní pěsteb.práce 56,000

8 2 13 - Konec protokolu Za revír 13 v rámci Zakázky: 8-2ábřeh 2014-18ýrestituce , typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkonz
011 111 6,47 3054,000 m3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 611 6,47 ha Dočištování ploch po těžbě
016 611 0,10 0,400 tis Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková
022 991 16500,000 Kč Údržba a opravy oplocenek-Ostat.souv.práce
023 311 0,40 0,200 tis Individuální ochrana f tubusové chrániče
023 341 0,02 0,060 tis Individuální ochrana f oplůtky
024 021 13,07 31,550 ha Ožínání - ručně - v pružich
024 031 0,76 5,150 ha Ožínání - ručně - celoplošně
031 011 3,37 ha Prostřihávky - jehličnatě+listnate - ručně
031 311 19,72 ha ProřeZávky - jehličnaté + listnaté - ručně
031 611 17,40 1,250 km ROZčleňovani porostů
032 311 17,07 ha Zpřístupňování porostů řezem
032 331 0,87 ha 2přístupňováni porostů řezem a hráZkOváním
036 011 45,000 ks Lapače na kůrovce - instalace
036 111 150,000 ks Lapáky - kladení - SM
036 141 170,000 m3 Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 321 30,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická
036 331 150,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
058 111 30,000 h Ruční práce
058 121 18,000 h Práce s JMP
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Zak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní Správy,revírů vůči dodavateli předání

058 131 5,000 h Práce s traktorem
058 151 3,000 h Práce s koněm

Předáno dodavateli prací dne: Za Odběratele: Za dodavatele:
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Zak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Odbëratelz LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Krá1ovè - LS Ruda nad Moravou
Dodavatel: PROGLES s.r.o.

Konecchlůmí 91
50705 Konecchlumí

8 2 14 Zakázka : Zábřeh 2014-18ýrestituce Typ projektů: Předaný-podmíněny Revír: Hynčina

8 2 14 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnateho + listnateho
011 011 12 9992999 0,25 100,000 .................................................

8 2 14 011 011 podvýkon celkem 0,25 100,000 m3

011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 111 6 411A12 0,50 200,000 .................................................
011 111 6 411B09 0,10 35,000 .................................................
011 111 6 411B12 0,15 62,000 .................................................
011 111 6 411C09 0,70 300,000 .................................................
011 111 6 413E12 0,50 250,000 .................................................
011 111 6 419B14 0,50 200,000 .................................................
011 111 12 403D11 0,39 170,000 .................................................
011 111 12 404E09 0,26 100,000 .................................................
011 111 12 405B09a 0,35 100,000 .................................................
011 111 12 406B16 0,86 100,000 .................................................
011 111 12 407C15 0,80 300,000 .................................................
011 111 12 409A14 0,40 170,000 .................................................
011 111 12 416D09b 0,25 200,000 .................................................
011 111 12 427E14a 1,00 500,000 .................................................
011 111 12 428C09a 0,50 260,000 .................................................

8 2 14 011 111 podvýkon celkem 7,26 2947,000 m3

011 611-Dočišťování ploch po těžbě
011 611 6 411A12 0,25 .................................................
011 611 6 411B12 0,15 .................................................
011 611 6 411C09 0,50 .................................................
011 611 6 419B14 0,25 .................................................
011 611 12 403D11 0,25 .................................................
011 611 12 404E09 0,20 .................................................
011 611 12 405B09a 0,30 .................................................
011 611 12 406B16 0,70 .................................................
011 611 12 407C15 0,80 .................................................
011 611 12 416D09b 0,25 .................................................
011 611 12 427E14a 0,75 .................................................

8 2 14 011 611 podvýkon celkem 4,40 ha

8 2 14 011-VykliZ.ploch po těž. 11,91 3047,000

8 2 14 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěne-do 180 cm včetně
022 211 6 9992999 0,100 .................................................

8 2 14 022 211 podvýkon celkem 0,100 km

022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce
022 991 8 9992999 5500,000 .................................................

8 2 14 022 991 podvýkon celkem 5500,000 Kč

8 2 14 022-Oploc.mlad.les.poros 5500,100

8 2 14 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruZích
024 021 8 9992999 3,00 18,000 .................................................

8 2 14 024 021 podvýkon celkem 3,00 18,000 ha

024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruZích
024 421 9 9992999 3,00 12,000 3 SML .................................................

8 2 14 024 421 podvýkon celkem 3,00 12,000 ha

8 2 14 024-Ochrana mlad.LP-buř. 6,00 30,000
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2ak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

8 2 14 03l - Prořezávky

031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně
03l 3ll 6 403A02a 6,63 16,580 .................................................
03l 3ll 6 403A02b 0,13 0,260 .................................................
03l 3ll 6 403B02 0,17 0,170 .................................................
03l 3ll 6 407A01a 0,52 1,560 .................................................
03l 3ll 6 407A01b 0,46 1,380 .................................................
03l 3ll 6 407A02 1,21 2,420 .................................................
03l 3ll 9 407C01a 0,87 2,610 .................................................
03l 3ll 9 410A01 1,21 3,630 .................................................
03l 3ll 9 410D01a 0,55 l,650 .................................................
03l 3ll 9 415D01b 0,50 1,500 .................................................
03l 3ll 9 416D01a 1,00 3,000 .................................................
03l 3ll 9 416D02b 0,76 1,520 .................................................
03l 3ll 9 419B01b 0,63 1,890 .................................................
03l 3ll 9 419B01c 0,44 1,320 .................................................
03l 3ll 9 419B02 0,90 2,700 .................................................

8 2 14 03l 311 podvýkon celkem 15,98 42,190 ha

031 611-Rozčleňování porostů
031 611 6 403A02a 0,14 0,750 .................................................
031 611 6 407A01b 0,04 0,200 .................................................
031 611 9 41OA01 0,08 0,400 .................................................
031 611 9 419B02 0,05 0,250 .................................................

8 2 14 031 611 podvýkon celkem 0,31 1,600 km

8 2 14 031-Prořezávky 16,29 43,790

8 2 14 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

032 311-2přístupňování porostů řeZem
032 311 6 403C03 1,00 0,700 .................................................
032 311 6 416D03 0,50 0,300 .................................................
032 311 6 427A03 0,60 0,500 .................................................

8 2 14 032 311 podvýkon celkem 2,10 1,500 ha

8 2 14 032-Ost.nákl.na vých-40 2,10 1,500

8 2 14 036 - Ochrana lesa proti hmyZím a ostatním škůdcům

036 011-Lapače na kůrovce - instalace
036 011 3 9992999 15,000 .................................................

8 2 14 036 011 podvýkon celkem 15,000 ks

036 111-Lapáky - kladení - SM
036 111 3 9992999 40,000 .................................................

8 2 14 036 111 podvýkon celkem 40,000 ks

036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 141 6 9992999 40,000 .................................................

8 2 14 036 141 podvýkon celkem 40,000 m3

036 331-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - chemická
036 331 7 9992999 50,000 .................................................

8 2 14 036 331 podvýkon celkem 50,000 m3

8 2 14 036-Ochr.lesa proti Škůd 145,000

8 2 14 058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 6 9992999 80,000 .................................................

8 2 14 058 111 podvýkon celkem 80,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 6 9992999 50,000 .................................................
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Zak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní spravy,revírů vůči dodavateli předání

8 2 14 058 121 podvýkon celkem 50,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 6 999Z999 16,000 .................................................

8 2 14 058 131 podvýkon celkem 16,000 h

8 2 14 058-Ostatní pěsteb.prace 146,000

8 2 14 - Konec protokolu Za revír 14 v rámci Zakázky: 8-Zabřeh 2014-18ýrestituce , typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkon:
011 011 0,25 100,000 m3 Úklid a pálení klestu - jehličnatěho + listnatého
011 111 7,26 2947,000 m3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 611 4,40 ha Dočištování ploch po těžbě
022 211 0,100 km Rozeb. a likvid.oploc.-drátěně-do 180 cm včetně
022 991 5500,000 Kč Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce
024 021 3,00 18,000 ha Ožínaní - ručně - v pruZích
024 421 3,00 12,000 ha Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
031 311 15,98 42,190 ha Prořežávky - jehličnaté + listnaté - ručně
031 611 0,31 1,600 km Rozčleňování porostů
032 311 2,10 1,500 ha Zpřístupňování porostů řezem
036 011 15,000 ks Lapače na kůrovce - instalace
036 111 40,000 ks Lapaky - kladení - SM
036 141 40,000 m3 Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 331 50,000 m3 Asanace kůrovcověho dříví - SM - chemická
058 111 80,000 h Ruční práce
058 121 50,000 h Prace s JMP
058 131 16,000 h Práce s traktorem

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:
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Zak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

8 Sumář Zakázky Zábřeh 2014-18 restituce dle výkonů a podvýkonů:
011 011 i 0,25 100,000 m3 Úklid a pálení klestu - jehličnatěho + listnateho
011 111 13,73 6001,000 m3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 611 10,87 ha DočiŠtOvání ploch po těžbě

* 011 celkem 24,85 6101,000 VykliZOvání ploch po těžbě
016 211 1,55 6,830 tis První sadba do nepřipravene půdy-ruční-jamková
016 611 2,00 10,260 tis Opakovaná sadbá do nepř.půdy-ruční-jámková

* 016 celkem 3,55 17,090 ZalesňOvání sádbou
022 011 0,10 0,140 km Oplocenky Z nOv.mat.-drátěně-Drátěná 150/3
022 211 0,100 km Rozeb. a likvid.oploc.-drátěně-do 180 cm včetně
022 991 22000,000 Kč Údržba a Opravy oplocenek-Ostat.souv.práce

* 022 celkem 0,10 22000,240 Oplocování mladých lesních porostů
023 121 59,22 275,350 tis Nátěry kultur repelenty-Zimní
023 311 0,40 0,200 tis Individuální Ochrana f tubusově chrániče
023 341 0,02 0,060 tis Individuální Ochrana f Oplůtky

* 023 celkem 59,64 275,610 Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
024 021 62,98 264,230 ha Ožínání - ručně - v pruZích
024 031 8,80 66,880 ha Ožínání - ručně - celOplOŠně
024 421 10,99 44,440 ha Chemická Ochrána MLP proti buřeni - v pruzích
024 511 2,40 9,000 ha Odstranění Škodících dřevin - ručně

* 024 celkem 85,17 384,550 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
025 011 10,60 43,170 tis KlikorOh bOrOvý - chemickě ošetření kultury

* 025 celkem 10,60 43,170 Ochrana mladých lesních por. proti hmyžím Škůdcům
031 011 3,37 ha Prostřihávky - jehličnátě+listnaté - ručně
031 311 40,19 49,970 ha Prořežávky - jehličnaté + listnaté - ručně
031 611 17,71 2,850 km RoZčleňOvání porostů

* 031 celkem 61,27 52,820 Prořežávky
032 311 19,17 1,500 ha ZpřístupňOvání porostů řeZem
032 331 0,87 ha ZpřístupňOvání porostů řeZem a hráZkováním

* 032 celkem 20,04 1,500 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let
036 011 60,000 ks Lapače na kůrovce - instalace
036 111 190,000 ks Lapaky - kladení - SM
036 141 210,000 m3 Lapáky - asanace - SM Odkorněním
036 321 30,000 m3 Asanace kůrovcověho dříví - SM - mechanická
036 331 200,000 m3 Asanace kůrovcověho dříví - SM - chemická

* 036 celkem 690,000 Ochrana lesa proti hmyžím a ostatním Škůdcům
058 111 110,000 h Ruční práce
058 121 68,000 h Prace s JMP
058 131 21,000 h Práce s traktorem
058 151 3,000 h Práce s koněm

* 058 celkem 202,000 Ostatní pěstební práce
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2014 Proj.r0k:2014 LIST l
l8

Zak TP Re- Cen.kÓd Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv real (JPRL) deX ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

ÚHRN l25 LS Ruda nad Moravou 265,22 29767,980 (kontr. Čísla)
Seznam projektových Zakázek PČ:

8 Zábřeh 2014-18ýrestituce
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-1175 sUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2014 Proj.r0k:2014 LIST 1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM Sad.mat. (Z TAB171)

Výběrová kriteria:
<
("38 Číslo zakázky" I 8) a
("33 Typ projektu" < 3))

8 1 Zábřeh 2014-18ýrestituce * smluvní materiál

13 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,05 0,300 13000 3900
13 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,05 0,100 20000 2000

8 0 celkem LO LVS: 0,10 0,400 5900

13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,26 1,040 7000 7280
13 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,03 0,150 8000 1200
13 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,15 1,200 5000 6000
14 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,59 2,400 6800 16320
14 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,20 0,850 7000 5950
14 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,06 0,300 8000 2400
14 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,03 0,100 7500 750
14 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,10 0,800 5000 4000
14 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,19 0,600 7000 4200
14 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,04 0,360 6700 2412
14 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,02 0,200 6800 1360

8 31 3 celkem LO Českomor.mezihoří LVS:db-bk 1,67 8,000 51872

13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,22 0,890 7000 6230
13 10260 JEDLE Sazenice 6 PRK 0,05 0,250 8000 2000
13 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,03 0,090 7000 630
13 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,17 1,530 6800 10404
13 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,14 0,840 7200 6048
13 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,03 0,180 7500 1350
13 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,03 0,180 7000 1260
13 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,05 0,200 9000 1800
13 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,05 0,200 12000 2400
13 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,04 0,160 7500 1200
14 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,73 2,970 6800 20196
14 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,07 0,300 7000 2100
14 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,13 0,650 8000 5200
14 61260 JTLM HORSK sazenice 6 PRK 0,04 0,250 9000 2250

8 31 4 celkem LO Českomor.mezihoři LVSZbuk. 1,78 8,690 63068

8 1 Zábřeh 2014-18ýrestituce * smluvní materiál 3,55 17,090 120840

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 31 3 0,59 2,400 6800 16320
1250 31 4 0,73 2,970 6800 20196

JK 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,32 5,370 6800 36516
1260 31 3 0,46 1,890 7000 13230
1260 31 4 0,29 1,190 7000 8330

JK 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,75 3,080 7000 21560
10260 31 3 0,09 0,450 8000 3600
10260 31 4 0,18 0,900 8000 7200

JK 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,27 1,350 8000 10800
18240 31 3 0,03 0,100 7500 750

JK 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,03 0,100 7500 750
20250 31 3 0,25 2,000 5000 10000

JK 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,25 2,000 5000 10000
30250 31 3 0,19 0,600 7000 4200
30250 31 4 0,03 0,090 7000 630

JK 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,22 0,690 7000 4830
50250 31 3 0,04 0,360 6700 2412

JK 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,04 0,360 6700 2412
50260 31 3 0,02 0,200 6800 1360
50260 31 4 0,17 1,530 6800 10404

JK 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,19 1,730 6800 11764
53260 31 4 0,14 0,840 7200 6048

JK 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,14 0,840 7200 6048
53270 31 4 0,03 0,180 7500 1350

JK 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,03 0,180 7500 1350
53390 0,05 0,300 13000 3900

JK 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,05 0,300 13000 3900
57260 31 4 0,03 0,180 7000 1260

JK 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,03 0,180 7000 1260
61260 31 4 0,09 0,450 9000 4050

JK 61260 JTLM HORSK sazenice 6 PRK 0,09 0,450 9000 4050
74260 31 4 0,05 0,200 12000 2400

JK 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,05 0,200 12000 2400
74390 0,05 0,100 20000 2000

JK 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,05 0,100 20000 2000

Zpracováno dne15.11.2013 7:18:53 , Všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2014 Proj.r0k:2014 LIST 2
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,Osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třida Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171

83250 31 4 0,04 0,160 7500 1200
* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,04 0,160 7500 1200
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1-125 LS Ruda nad Moravou Mvo-ll75 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2014 Proj.r0k:2014 LIST l
3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171)

ÚHRN Za LS 125 LS Ruda nad Moravou (kontrolní Čísla) 3,55 17,090 120840

v tom dodaní druh SM, revír:
l 1250 14 1,32 5,370 6800 36516
l 7* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,32 5,370 6800 36516
l 1260 13 0,48 1,930 7000 13510
l 1260 14 0,27 1,150 7000 8050
l 7* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,75 3,080 7000 21560
l 10260 13 0,08 0,400 8000 3200
l 10260 14 0,19 0,950 8000 7600
l 7* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,27 1,350 8000 10800
l 18240 14 0,03 0,100 7500 750
l 7* 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0, 03 0, 100 7500 750
l 20250 13 0,15 1,200 5000 6000
l 20250 14 0,10 0,800 5000 4000
l 7* 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,25 2,000 5000 10000
l 30250 13 0,03 0,090 7000 630
l 30250 14 0,19 0,600 7000 4200
l 7* 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,22 0,690 7000 4830
l 50250 14 0,04 0,360 6700 2412
l 7* 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,04 0,360 6700 2412
l 50260 13 0,17 1,530 6800 10404
l 50260 14 0,02 0,200 6800 1360
l 7* 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,19 1,730 6800 11764
l 53260 13 0,14 0,840 7200 6048
l 7* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,14 0,840 7200 6048
l 53270 13 0,03 0,180 7500 1350
l 7* 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,03 0,180 7500 1350
l 53390 13 0,05 0,300 13000 3900
l 7* 53390 KLEN poloodrost 9 PRK 0,05 0,300 13000 3900
l 57260 13 0,03 0,180 7000 1260
l 7* 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,03 0,180 7000 1260
l 61260 13 0,05 0,200 9000 1800
l 61260 14 0,04 0,250 9000 2250
l 7* 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,09 0,450 9000 4050
l 74260 13 0,05 0,200 12000 2400
l 7* 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,05 0,200 12000 2400
l 74390 13 0,05 0,100 20000 2000
l 7* 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0, 05 0, 100 20000 2000
l 83250 13 0,04 0,160 7500 1200
l 7* 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 04 0, 160 7500 1200

7* l smluvní material 3, 55 17, 090 120840

à‹*vkk*k**kk**à‹*à‹ł<ł<ł<+<+<+<*à‹*à‹kkø‹à‹kk**ł*4:*ł*k*k***àflflwflwflflflflflflfldfldflflflfldv*ł*4:*ł**a‹*a‹**vwflwflwflflflflflflfldfldflflflfldv********à<*à<*à<vkvkvkvkł<ł<+<+<à‹*à‹
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,PoRoSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 1

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
Zak 33 výr síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba přib m3 dříví těžby přiblíž celkem

Výběrova kritéria:
<
("38 Číslo Zakázky" I 8) a
("33 Typ projektu" < 3))

8 1 11 JK Předaný projekt * smluv. dříví při pní
**k*****kk*****kkkkkk******ł*******kkkkkkkkkk***kkkkkk*****************kkkkkk

307D05 1 1 SM 19 1000 450,00
13 307D05 1 Předmýtní úmyslna 8,66 ha celkem 450,00

307E05 1 1 SM 19 1000 210,00
307E05 1 30 MD 24 1000 15,00
307E05 1 80 LP 10 1000 2,00

13 3071505 1 Předmýtní úmyslna 5,29 ha celkem 227,00

3131305 1 1 SM 16 1000 85,00
3131305 1 30 MD 20 1000 20,00

13 3131305 1 Předmýtní úmyslná 2,38 ha celkem 105,00

3 13 Maletín úhrnem 782,00

411A12 2 1 SM 153 3000 38,00
411A12 2 10 JD 216 3000 26,00
411A12 2 20 BO 102 3000 7,00
411A12 2 30 MD 206 3000 4,00
411A12 2 50 BK 314 3000 314,00
411A12 2 64 BR 76 3000 3,00

14 411A12 2 Mýtní úmyslná 0,9 ha celkem 392,00

411B09 2 1 SM 116 3000 35,00
14 411B09 2 Mýtní úmyslná 0,1 ha celkem 35,00

4111312 2 10 JD 259 3000 8,00
4111312 2 30 MD 229 3000 5,00
4111312 2 50 BK 156 3000 44,00
4111312 2 64 BR 28 3000 5,00

14 4111312 2 Mýtní úmyslná 0,15 ha celkem 62,00

2 50 BK 136 3000 278,00
2 50 BK 142 3000 190,00

411C09 2 50 BK 468,00
14 411C09 2 Mýtní úmyslná 1,13 ha celkem 468,00

411C12 2 30 MD 300 3000 3,00
411C12 2 50 BK 245 3000 154,00
411C12 2 52 JV 224 3000 5,00

14 411C12 2 Mýtní úmyslná 0,39 ha celkem 162,00

413E12 2 1 SM 153 3000 64,00
413E12 2 50 BK 179 3000 282,00
413E12 2 53 KL 160 3000 14,00

14 413E12 2 Mýtní úmyslná 0,8 ha celkem 360,00

415B05a 1 1 SM 21 1000 80,00
415B05a 1 30 MD 20 1000 2,00
415B05a 1 50 BK 18 1000 5,00

14 415B05a 1 Předmýtní úmyslna 2,89 ha celkem 87,00

4151307 1 1 SM 35 1000 78,00
4151307 1 20 BO 25 1000 4,00

14 4151307 1 Předmýtní úmyslna 2,33 ha celkem 82,00

3 14 Hynčina úhrnem 1648,00

8 1 11 3 úhrn Za měsíc 2430,00
**k***kk****kkkkkkk*******ł*****kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk********ł*****kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*****************kkkkkk****

301D06 1 1 SM 41 1000 215,00
301D06 1 30 MD 45 1000 2,00
301D06 1 50 BK 19 1000 15,00

13 301D06 1 Předmýtní úmyslna 12,8 ha celkem 232,00

301E07 1 1 SM 48 1000 175,00
301E07 1 30 MD 55 1000 2,00
301E07 1 50 BK 31 1000 15,00

13 301E07 1 Předmýtní úmyslna 10,63 ha celkem 192,00

302A07a 1 1 SM 42 1000 95,00
302A07a 1 30 MD 50 1000 2,00
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 2

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevína Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota Služeb
Zak 33 výr síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby přiblíž celkem

302A07a 1 50 BK 21 1000 10,00
302A07a 1 51 HB 19 1000 3,00

13 302A07a 1 Předmýtní úmyslná 2,99 ha celkem 110,00

305D05a 1 1 SM 30 1000 65,00
305D05a 1 30 MD 32 1000 3,00

13 305D05a 1 Předmýtní úmyslná 4,43 ha celkem 68,00

305D05b 1 1 SM 30 1000 2,00
13 305D05b 1 Předmýtní úmyslná 0,06 ha celkem 2,00

305DO6 1 1 SM 32 1000 150,00
305DO6 1 30 MD 35 1000 3,00
305DO6 1 50 BK 30 1000 5,00

13 305DO6 1 Předmýtní úmyslná 4,58 ha celkem 158,00

310GO5 1 1 SM 17 1000 20,00
310GO5 1 30 MD 20 1000 2,00

13 310GO5 1 Předmýtní úmyslná 2,14 ha celkem 22,00

310JO5 1 1 SM 18 1000 35,00
310JO5 1 20 BO 14 1000 1,00
310JO5 1 30 MD 19 1000 2,00

13 310JO5 1 Předmýtní úmyslná 1,05 ha celkem 38,00

6 13 Maletín úhrnem 822,00

403CO3 1 1 SM 9 1000 5,00
403CO3 1 30 MD 12 1000 5,00
403CO3 1 50 BK 8 1000 41,00
403CO3 1 53 KL 10 1000 10,00

14 403CO3 1 Předmýtní úmyslná 2,27 ha celkem 61,00

406FO4 1 1 SM 13 1000 25,00
406FO4 1 30 MD 15 1000 5,00
406F04 1 50 BK 11 1000 10,00
406F04 1 53 KL 14 1000 6,00

14 406FO4 1 Předmýtní úmyslná 1,04 ha celkem 46,00

4121505 1 50 BK 18 1000 30,00
4121505 1 53 KL 20 1000 4,00

14 412EO5 1 Předmýtní úmyslná 1,34 ha celkem 34,00

412E07 1 1 SM 45 1000 40,00
412E07 1 50 BK 50 1000 170,00
412E07 1 51 HB 15 1000 10,00
412E07 1 53 KL 45 1000 20,00

14 412E07 1 Předmýtní úmyslna 7,99 ha celkem 240,00

416D03 1 1 SM 12 1000 16,00
416D03 1 50 BK 10 1000 8,00

14 416DO3 1 Předmýtní úmyslna 1,26 ha celkem 24,00

416D04 1 1 SM 14 1000 100,00
416D04 1 30 MD 15 1000 5,00
416D04 1 50 BK 10 1000 26,00
416D04 1 51 HB 9 1000 2,00
416D04 1 53 KL 9 1000 3,00
416D04 1 64 BR 9 1000 2,00

14 416D04 1 Předmýtní úmyslna 4,59 ha celkem 138,00

417E05 1 1 SM 22 1000 35,00
417E05 1 30 MD 25 1000 5,00
417E05 1 50 BK 18 1000 60,00
417E05 1 53 KL 21 1000 7,00

14 417E05 1 Předmýtní úmyslná 4,29 ha celkem 107,00

6 14 Hynčína úhrnem 650,00

8 1 11 6 úhrn Za měsíc 1472,00
**kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*iv**ł**kł*`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`kkkkkkkłťłť**ł***k*`k`k`k`k`k*k*`k`k`k`k`k`k`k`kkk`k`kkkkł‹kk****ł*`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`kkk

3091305 1 1 SM 14 1000 150,00
3091305 1 30 MD 15 1000 1,00
3091305 1 50 BK 9 1000 5,00

13 309B05 1 Předmýtní úmyslna 3,78 ha celkem 156,00

310F03a 1 1 SM 10 1000 25,00
310F03a 1 20 BO 9 1000 30,00
310F03a 1 30 MD 11 1000 5,00
310F03a 1 64 BR 10 1000 2,00
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 3

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
Zak 33 výr síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba přib m3 dříví těžby přibliž celkem

13 310F03a 1 Předmýtní úmyslna celkem 62,00

310F05 1 1 SM 10 1000 50,00
310F05 1 30 MD 14 1000 15,00
310F05 1 50 BK 9 1000 1,00

13 310F05 1 Předmýtní úmyslna 2,43 ha celkem 66,00

310F06 1 1 SM 14 1000 30,00
310F06 1 50 BK 9 1000 1,00

13 310F06 1 Předmýtní úmyslna 0,62 ha celkem 31,00

310F07 1 1 SM 19 1000 30,00
13 310F07 1 Předmýtní úmyslna 0,57 ha celkem 30,00

310G03a 1 1 SM 10 1000 10,00
310G03a 1 30 MD 11 1000 5,00

13 310G03a 1 Předmýtní úmyslna celkem 15,00

310G03b 1 1 SM 10 1000 55,00
310G03b 1 20 BO 12 1000 1,00
310G03b 1 30 MD 15 1000 6,00
310G03b 1 50 BK 9 1000 2,00
310G03b 1 64 BR 18 1000 2,00

13 310G03b 1 Předmýtní úmyslna 3,54 ha celkem 66,00

310H03 1 1 SM 12 1000 15,00
310H03 1 20 BO 10 1000 5,00
310H03 1 30 MD 15 1000 2,00

13 310H03 1 Předmýtní úmyslná 1,16 ha celkem 22,00

310H04 1 1 SM 14 1000 75,00
310H04 1 30 MD 17 1000 2,00

13 310H04 1 Předmýtní úmyslná 1,49 ha celkem 77,00

310J03 1 1 SM 10 1000 45,00
310J03 1 20 BO 11 1000 20,00
310J03 1 30 MD 15 1000 5,00
310J03 1 64 BR 9 1000 1,00

13 310J03 1 Předmýtní úmyslná 3,22 ha celkem 71,00

310J04 1 1 SM 14 1000 20,00
310J04 1 30 MD 18 1000 3,00

13 310J04 1 Předmýtní úmyslná 0,68 ha celkem 23,00

310K03 1 1 SM 10 1000 60,00
310K03 1 20 BO 10 1000 1,00
310K03 1 30 MD 15 1000 5,00
310K03 1 64 BR 14 1000 2,00

13 310K03 1 Předmýtní úmyslna 2,54 ha celkem 68,00

310L03 1 1 SM 11 1000 55,00
310L03 1 50 BK 9 1000 2,00

13 310L03 1 Předmýtní úmyslná 2,26 ha celkem 57,00

310L04 1 1 SM 15 1000 55,00
310L04 1 20 BO 14 1000 2,00
310L04 1 30 MD 18 1000 2,00
310L04 1 50 BK 11 1000 3,00

13 310L04 1 Předmýtní úmyslná 1,5 ha celkem 62,00

317B05a 1 1 SM 19 1000 150,00
13 317B05a 1 Předmýtní úmyslná 2,55 ha celkem 150,00

317B07 1 1 SM 42 1000 130,00
317B07 1 20 BO 45 1000 4,00

13 317B07 1 Předmýtní úmyslná 2,22 ha celkem 134,00

319A04 1 1 SM 14 1000 55,00
13 319A04 1 Předmýtní úmyslná 1,12 ha celkem 55,00

321A02 1 1 SM 11 1000 30,00
321A02 1 30 MD 12 1000 5,00
321A02 1 50 BK 9 1000 2,00

13 321A02 1 Předmýtní úmyslná celkem 37,00

9 13 Maletín úhrnem 1182,00

412C07 1 1 SM 40 1000 95,00
412C07 1 30 MD 45 1000 5,00
412C07 1 50 BK 45 1000 90,00
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 4

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
Zak 33 výr Síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby přiblíž celkem

412CO7 1 51 HB 20 1000 6,00
14 412CO7 1 Predmýtní úmyslná 6,56 ha celkem 196,00

427AO3 1 1 SM 10 1000 38,00
427AO3 1 30 MD 11 1000 2,00

14 427A03 1 Předmýtní úmyslná 1,37 ha celkem 40,00

427A04a 1 1 SM 15 1000 120,00
427A04a 1 50 BK 13 1000 5,00
427A04a 1 53 KL 15 1000 5,00
427A04a 1 80 LP 12 1000 6,00

14 427A04a 1 Předmýtní úmyslná 3,79 ha celkem 136,00

427A04b 1 1 SM 12 1000 8,00
14 427A04b 1 Předmýtní úmyslna 0,21 ha celkem 8,00

427A04c 1 1 SM 14 1000 10,00
14 427A04c 1 Předmýtní úmyslná 0,26 ha celkem 10,00

9 14 Hynčina úhrnem 390,00

8 1 11 9 úhrn Za měsíc 1572,00
**kkłwkkkkkkkkkkkkkk**łf**-**k**k*k***k*`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk****-*ł**k**k**k**k*ł<`k`k`k`k`k`k`k`k`kk`kkkkkkk**i***ł**`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k`kk`kkk

8 1 11 * Předaný projekt * smluv. dříví při pni 5474,00
v tom revír:

13 Maletín 2786,00
14 Hynčina 2688,00

**vkłflkłflkłflflflflflflflflflflflflfldv*av*av*4:*ł**à‹**k*vw<vw<ł<ł<+<+<à‹à‹à‹à‹*kkà‹ø‹kk*av*av*4:*ł**à‹**vwflwflwflflflflflflflflfldfldflflfldvav*av*4:*ł**a‹**vwflwflwflflflflflflflflfldflflflfldv
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 5

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr Síc vir kod zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby přiblíž celkem

8 2 11 * Předaný-podmíněný * smluv. dříví při pni
**************kkkkkkk******ł********************kkkkkk*********************kk

4 1 SM 19 9010 10,00
4 1 SM 19 9040 10,00
4 1 SM 19 9050 10,00
4 1 SM 29 9010 10,00
4 1 SM 29 9040 10,00
4 1 SM 29 9050 10,00
4 1 SM 49 9010 10,00
4 1 SM 49 9040 10,00
4 1 SM 49 9050 20,00
4 1 SM 69 9010 20,00
4 1 SM 69 9040 20,00
4 1 SM 69 9050 20,00
4 1 SM 99 9010 30,00
4 1 SM 99 9030 40,00
4 1 SM 99 9040 20,00
4 1 SM 99 9050 20,00
4 1 SM 100 9010 50,00
4 1 SM 100 9030 60,00
4 1 SM 100 9040 20,00
4 1 SM 100 9050 20,00

999Z999 4 1 SM 420,00
4 50 BK 29 9040 10,00
4 50 BK 49 9040 10,00
4 50 BK 69 9040 20,00
4 50 BK 99 9040 20,00
4 50 BK 100 9040 20,00

999Z999 4 50 BK 80,00
13 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 500,00

3 13 Maletín úhrnem 500,00

4 1 SM 25 9010 50,00
4 1 SM 45 9050 50,00
4 1 SM 80 9010 50,00
4 1 SM 100 9040 120,00

999Z999 4 1 SM 270,00
999Z999 4 30 MD 95 9050 30,00

4 50 BK 65 9050 30,00
4 50 BK 102 9040 70,00

999Z999 4 50 BK 100,00
999Z999 4 80 LP 80 9040 20,00

14 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 420,00

3 14 Hynčina úhrnem 420,00

8 2 11 3 úhrn za měsíc 920,00
************kkkkkk********ł*******************kkkkkk***************************kkkkkkk********************kk****k

4 1 SM 19 9010 10,00
4 1 SM 29 9010 10,00
4 1 SM 49 9010 10,00
4 1 SM 49 9040 10,00
4 1 SM 49 9050 10,00
4 1 SM 69 9010 20,00
4 1 SM 69 9040 10,00
4 1 SM 69 9050 10,00
4 1 SM 99 9010 50,00
4 1 SM 99 9030 30,00
4 1 SM 99 9040 20,00
4 1 SM 99 9050 20,00
4 1 SM 100 9010 50,00
4 1 SM 100 9030 40,00
4 1 SM 100 9040 20,00
4 1 SM 100 9050 20,00

999Z999 4 1 SM 340,00
999Z999 4 20 BO 99 9010 10,00

4 50 BK 69 9040 10,00
4 50 BK 99 9040 20,00
4 50 BK 100 9040 20,00

999Z999 4 50 BK 50,00
13 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 400,00

6 13 Maletín úhrnem 400,00

4 1 SM 25 9010 20,00
4 1 SM 65 9010 50,00

999Z999 4 1 SM 70,00
999Z999 4 50 BK 65 9040 70,00

14 999Z999 4 Nahodíla bez holiny celkem 140,00
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 6

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevína Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota Služeb
Zak 33 výr síc vír kód Zkr hm m3 příb 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby příblíž celkem

6 14 Hynčína úhrnem 140,00

8 2 11 6 úhrn Za měsíc 540,00
**kkkkkkkkkkkkkkkkk***-**k**k**k*k*`k`k`k`k`k`k`k`kł<ł<`k`k`k`k`k`kkkkkkk**-i'i'**k*k***k*k***á<`kł<`kł<ł<ł<`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk**i'**ł**`k`k`k`k`k`k`k`kł<ł<ł<`kł<`k`k`k`k`kk

4 1 SM 19 9010 10,00
4 1 SM 19 9040 5,00
4 1 SM 19 9050 5,00
4 1 SM 29 9010 10,00
4 1 SM 29 9040 5,00
4 1 SM 29 9050 5,00
4 1 SM 49 9010 20,00
4 1 SM 49 9040 10,00
4 1 SM 49 9050 10,00
4 1 SM 69 9010 30,00
4 1 SM 69 9040 20,00
4 1 SM 69 9050 20,00
4 1 SM 99 9010 70,00
4 1 SM 99 9030 10,00
4 1 SM 99 9040 20,00
4 1 SM 99 9050 20,00
4 1 SM 100 9010 100,00
4 1 SM 100 9030 20,00
4 1 SM 100 9040 20,00
4 1 SM 100 9050 20,00

999Z999 4 1 SM 430,00
4 50 BK 49 9040 10,00
4 50 BK 69 9040 10,00
4 50 BK 99 9040 15,00
4 50 BK 100 9040 15,00

999Z999 4 50 BK 50,00
13 999Z999 4 Nahodila bez holiny celkem 480,00

9 13 Maletín úhrnem 480,00

4 1 SM 25 9010 60,00
4 1 SM 75 9010 150,00

999Z999 4 1 SM 210,00
999Z999 4 50 BK 55 9050 40,00

14 999Z999 4 Nahodila bez holiny celkem 250,00

9 14 Hynčína úhrnem 250,00

8 2 11 9 úhrn Za měsíc 730,00
**k*`k`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk****-**k**k**k**á<`)<`k`k`k`k`kł<ł<`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk**-i'i'**k*k**k**k***á<`kł<`kł<`kł<`k`k`k`k`k`kkkkkkkk**i'**ł**`k`k`k`k`k`k`kł<ł<ł<ł<`k`k`k`k`k`k`kk

4 1 SM 29 9010 200,00
4 1 SM 49 9040 500,00
4 1 SM 69 9050 500,00
4 1 SM 99 9010 500,00
4 1 SM 100 9010 1104,00

999Z999 4 1 SM 2804,00
999Z999 4 50 BK 99 9010 250,00

13 999Z999 4 Nahodila beZ holiny celkem 3054,00

10 13 Maletín úhrnem 3054,00

4 1 SM 19 9010 50,00
4 1 SM 29 9040 80,00
4 1 SM 49 9050 120,00
4 1 SM 69 9010 150,00
4 1 SM 99 9040 200,00
4 1 SM 100 9050 53,00

999Z999 4 1 SM 653,00
4 50 BK 19 9010 150,00
4 50 BK 29 9040 150,00
4 50 BK 49 9050 200,00
4 50 BK 69 9010 500,00
4 50 BK 99 9010 300,00
4 50 BK 99 9040 700,00
4 50 BK 100 9050 899,00

999Z999 4 50 BK 2899,00
14 999Z999 4 Nahodila beZ holiny celkem 3552,00

10 14 Hynčína úhrnem 3552,00

8 2 11 10 úhrn Za měsíc 6606,00
**kkkkkkkkkkkkkkkkk***-**k**k**k*k*`k`k`k`k`k`k`k`kł<ł<`k`k`k`k`k`kkkkkkk**-i'i'**k*k***k*k***á<`kł<`kł<ł<ł<`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk**i'**ł**`k`k`k`k`k`k`k`kł<ł<ł<`kł<`k`k`k`k`kk

4 1 SM 19 9010 5,00
4 1 SM 29 9010 5,00
4 1 SM 49 9010 10,00
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 7

Sml TP Zp. Me- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
Zak 33 výr Síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby příblíž celkem

4 1 SM 49 9040 10,00
4 1 SM 69 9010 10,00
4 1 SM 69 9040 20,00
4 1 SM 99 9010 40,00
4 1 SM 99 9040 20,00
4 1 SM 100 9010 40,00
4 1 SM 100 9040 20,00

999Z999 4 1 SM 180,00
999Z999 4 20 BO 99 9010 10,00

4 50 BK 49 9040 5,00
4 50 BK 69 9040 5,00
4 50 BK 99 9040 10,00
4 50 BK 100 9040 10,00

999Z999 4 50 BK 30,00
13 999Z999 4 Nahodilá bez holíny celkem 220,00

12 13 Maletín úhrnem 220,00

999Z999 4 1 SM 100 9040 130,00
999Z999 4 30 MD 45 9010 50,00

4 50 BK 65 9050 50,00
4 50 BK 105 9040 120,00

999Z999 4 50 BK 170,00
999Z999 4 80 LP 45 9040 40,00

14 999Z999 4 Nahodilá bez holíny celkem 390,00

12 14 Hynčína úhrnem 390,00

8 2 11 12 úhrn Za měsíc 610,00
***`k`k`k`k`k`k`k`k`kkkkkkkk***-**ł*`k`k`k`k`k`kkkkkkk**i“i“**ł**`k`k`k`k`k`k`kł<ł<ł<`kł<`k`k`k`k`k`k`kkkkkkk**i“i“ł**k**k***k**ł<`kł<`kł<`kł<`k`k`k`k`k`kkkkkkkk****łłł

8 2 11 * Předaný-podmíněný * Smluv. dříví při pní 9406,00
v tom revír:

13 Maletín 4654,00
14 Hynčína 4752,00

**vkłflkłflkłflflflflflflflflflflflflflflv*4:*4:*4:*ł**à‹**łflkłflkłflkłflflflflflflflflflflflflfldv*av*4:*ł*ł**à‹**vk*vw<vw<ł<+<+<+<à‹à‹à‹à‹kkø‹kkk**av*4:*ł**a‹**vk*vw<vw<+<ł<+<+<+<à‹à‹*à‹kà‹ø‹à‹kk*J:
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1-125 LS Ruda nad Moravou NNO-2115 PROJEKTY TČ DLE ZAKÁZEK,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEV. 10/2013 Proj.r0k:2014 LIST 8

Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
Zak 33 výr Síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba příb m3 dříví těžby příblíž celkem

8 2 60 * Předaný-podmíněný * hroubí ponech. v por
**k*****kk*****kkkkkk******ł*******kkkkkkkkkk***kkkkkkk****************kkkkkk

310G03b 1 1 SM 3 1000 9,00
310G03b 1 20 BO 3 1000 2,00
310G03b 1 50 BK 2 1000 3,00

13 310G03b 1 Předmýtní úmyslna celkem 14,00

310H03 1 1 SM 3 1000 3,00
310H03 1 20 BO 3 1000 2,00

13 310H03 1 Předmýtní úmyslna celkem 5,00

310H04 1 1 SM 3 1000 3,00
13 310H04 1 Předmýtní úmyslna celkem 3,00

310J03 1 1 SM 3 1000 7,00
310J03 1 20 BO 3 1000 3,00
310J03 1 50 BK 2 1000 1,00

13 310J03 1 Předmýtní úmyslna celkem 11,00

310J04 1 1 SM 3 1000 2,00
310J04 1 30 MD 3 1000 1,00

13 310J04 1 Předmýtní úmyslna celkem 3,00

310K03 1 1 SM 3 1000 7,00
310K03 1 20 BO 3 1000 2,00

13 310K03 1 Předmýtní úmyslná celkem 9,00

310L03 1 1 SM 3 1000 4,00
310L03 1 50 BK 2 1000 1,00

13 310L03 1 Předmýtní úmyslná celkem 5,00

310L04 1 1 SM 3 1000 3,00
310L04 1 20 BO 3 1000 1,00
310L04 1 50 BK 2 1000 1,00

13 310L04 1 Předmýtní úmyslná celkem 5,00

319A04 1 1 SM 3 1000 5,00
13 319A04 1 Předmýtní úmyslná celkem 5,00

9 13 Maletín uhrnem 60,00

8 2 60 9 úhrn Za měsíc 60,00
**kkkkkkkkkk***kkkkkkk******ł*******k*****kk****kkkkkkk*******ł*******k*****kk****kkkkkkk****************kk*kkkk*

8 2 60 JK Předaný-podmíněný * hroubí ponech. v por 60,00
v tom revír:

13 Maletín 60,00
k**łflkłflkłflkłflflflflflflflflflflflflflfldvav*av*4:*ł*k***k*vw<vw<ł<ł<+<+<à‹à‹à‹à‹kkø‹kø‹kk*av*av*4:*ł*k***k*vw<vw<+<ł<+<+<à‹à‹à‹*à‹kà‹ø‹kk***Jv*Jv4:*ł***àflkvkvkvkvkvk*ł<ł<+<+<à‹*à‹*kk*ø‹k
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Sml TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.d Ceny Množství Hodnota Hodnota Služeb
Zak 33 výr síc vír kód Zkr hm m3 přib 1.F 2.F těžba přib m3 dříví těžby přibliž celkem

Úhrn Za LS 125 LS Ruda nad Moravou (kontrolní Čísla) 14940,00
Rozpis dle Způs.výr.,revírů a měsíců Za LS:

11 13 3 1282,00
11 14 3 2068,00
11 13 6 1222,00
11 14 6 790,00
11 13 9 1662,00
11 14 9 640,00
11 13 10 3054,00
11 14 10 3552,00
11 13 12 220,00
11 14 12 390,00
11 - smluv. dříví při pni celkem 14880,00
60 13 9 60,00
60 - hroubí ponech. v por celkem 60,00

kvwflwflwflflflflflflfldfldflflflfldv*av*ł*ł**a‹**vwflwflwflwflflflflflflfldfldflflfldv**Jvłflflflfldv*av*ł*ł*ł**a‹**vwflwflwflflflflflflflflfldflflflfldv***łłłłàflflflflkvkvkvkvkvkvwflflflflflfl‹
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