
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum: 1.9.2017

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01414551

DIČ: CZ01414551

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

201508

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

Diostav s.r.o

1 985 149,13

0,00

1 985 149,13

21,00% 1 985 149,13 416 881,32

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 402 030,45
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Kód: 201508

Stavba:

Místo: Chlístov Datum: ##

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 985 149,13 2 402 030,45

SO 101a Chodník,uznatelné náklady 990 068,85 1 197 983,31

SO 101b Chodník,neuznatelné náklady 140 657,72 170 195,84

SO 301 Odvodnění 296 558,26 358 835,49

SO 401a Veřejné osvětlení,uznatelné náklady 82 879,12 100 283,74

SO 401b Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady 390 528,41 472 539,38

Vyplň vlastní 0,00 0,00

SO 701 Přístřešek autobusové zastávky 84 456,77 102 192,69

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 985 149,13 2 402 030,45

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101a - Chodník,uznatelné náklady

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

990 068,85

0,00

990 068,85

990 068,85 207 914,46

0,00 0,00

1 197 983,31
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101a - Chodník,uznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

990 068,85

940 068,85

176 783,09

1 302,00

35 784,00

380 903,51

51 100,00

294 196,25

27 621,80

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

990 068,85
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 74,000

74,000

2 K 111201401 m2 74,000

74,000

3 K 112101121 kus 25,000

25,000

4 K 112201101 kus 25,000

25,000

5 K 113106151 m2 53,115

53,115

6 K 113107123 m2 78,210

78,210

7 K 113107131 m2 12,892

12,892

8 K 113107142 m2 181,380

103,170

78,210

181,380

9 K 113154113 m2 173,345

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101a - Chodník,uznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

990 068,85

940 068,85

176 783,09

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
25,00 1 850,00

"0,187-KÚ vpravo"18,00+56,00

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
15,00 1 110,00

"0,187-KÚ vpravo"18,00+56,00

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 

mm
32,00 800,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 200,00 5 000,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 

velkých kostek do lože z kameniva
120,00 6 373,80

"vozovka vpravo ZÚ-

0,057"20,40*0,60+(20,80+10,10)*1,00+5,25*1,5

0+2,10*1,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
48,00 3 754,08

"stávající autobusový záliv vlevo"78,21

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm
42,00 541,46

"vozovka vpravo 0,021-

0,057"(0,48+0,35)/2*20,80+4,26

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
40,00 7 255,20

"vozovka vpravo"41,32+30,05+31,80

"vozovka vlevo"78,21

Součet

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
49,00 8 493,91
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

148,570

24,775

173,345

10 K 113202111 m 5,200

5,200

11 K 120901121 m3 5,412

5,412

12 K 121101103 m3 56,521

56,521

13 K 122302201 m3 152,100

152,100

14 K 122402201 m3 12,780

12,780

15 K 132301101 m3 23,860

8,922

14,938

23,860

16 K 133301101 m3 6,252

6,000

0,252

6,252

17 K 162301405 kus 25,000

25,000

18 K 162301415 kus 25,000

25,000

19 K 162301421 kus 25,000

25,000

20 K 162601102 m3 650,970

113,042

"živičná vozovka vpravo podél 

obrub"297,14*0,50

"živičná vozovka vlevo autobusový 

záliv"49,55*0,50

Součet

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 44,00 228,80

"vpravo v KÚ"5,20

Bourání zdiva z betonu prostého 

neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně

800,00 4 329,60

"podezdívka oplocení ZÚ-

0,057"(2,60+13,35+20,80+8,35)*0,30*0,40

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
45,00 2 543,45

"Výkaz kubatur sejmutí 

ornice"(523,98+41,23)*0,10

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4
170,00 25 857,00

"Výkaz kubatur výkop"131,01+21,09

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 

silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5
170,00 2 172,60

"Výkaz kubatur vozovka"11,67+1,11

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
170,00 4 056,20

"přípojky UV 1-

5"1,90*4*0,60*1,10+9,30*0,60*0,70

"základy oplocení čp.9 a 

25"(2,60+1,30+13,65+20,83+8,30)*0,40*0,80

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3
170,00 1 062,84

"UV 1-5"1,00*1,00*1,20*5

"RŠ 5"0,60*0,60*0,70

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů 

jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm
37,00 925,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů 

jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm
47,00 1 175,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 

mm
51,00 1 275,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
76,00 49 473,72

"meziskládka ornice"56,521*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

167,038

370,890

650,970

21 K 162601152 m3 14,976

14,976

22 K 162701155 m3 5,292

5,292

23 K 167101101 m3 404,752

56,521

167,041

181,190

404,752

24 K 167101151 m3 12,780

12,780

25 K 171101102 m3 370,890

370,890

26 K 171201201 m3 236,342

56,521

179,821

236,342

27 K 174201201 kus 25,000

25,000

28 K 175101201 m3 2,190

2,190

29 M 583312010 t 4,380

4,380

30 K 181951102 m2 717,040

518,180

66,460

38,740

93,660

717,040

    2 - Zakládání

"meziskládka zeminy výkop"152,10+14,938

"meziskládka zeminy násyp"370,89

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
76,00 1 138,18

"meziskládka zemina"(12,78-5,292)*2

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
148,00 783,22

12,78-7,488

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3
35,00 14 166,32

"meziskládka ornice"56,521

"meziskládka zeminy"152,10+14,941

"meziskládka zeminy SO 301"181,19

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 

m3
35,00 447,30

"meziskládka zeminy"12,78

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných na 96 % PS
32,00 11 868,48

"Výkaz kubatur násyp"342,09+28,80

Uložení sypaniny na skládky 15,00 3 545,13

"meziskládka ornice"56,521

"meziskládka zeminy"152,10+12,78+14,941

Součet

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm 190,00 4 750,00

"0,187-KÚ vpravo"25,00

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

120,00 262,80

"UV 1-5"(1,20-0,762)*5

štěrkopísek netříděný stabilizační zemina 180,00 788,40

"ÚV 1-5"2,19*2,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 15,00 10 755,60

"chodník vpravo"518,18

"chodník vlevo"66,46

"vjezdy vpravo"38,74

"záliv autobusové zastávky vlevo"93,66

Součet

1 302,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 212752312 m 9,300

9,300

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 451315134 m2 63,900

63,900

    5 - Komunikace pozemní

33 K 564851111 m2 678,300

518,180

66,460

93,660

678,300

34 K 564861111 m2 38,740

38,740

35 K 565135111 m2 93,660

93,660

36 K 567122112 m2 93,660

93,660

37 K 573191111 m2 267,005

148,570

118,435

267,005

38 K 573231111 m2 187,320

187,320

39 K 577134111 m2 118,435

118,435

40 K 577144111 m2 148,570

148,570

41 K 577155112 m2 93,660

93,660

42 K 596211123 m2 584,640

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých 

DN 150 mm včetně lože otevřený výkop
140,00 1 302,00

"přípojka UV 5"9,30

35 784,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 

12/15 tl do 200 mm
560,00 35 784,00

"Výkaz kubatur beton c 

12/15"(11,67+1,11)/0,20

380 903,51

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 70,00 47 481,00

"chodník vpravo"518,18

"chodník vlevo"66,46

"autobusový záliv vlevo"93,66

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 120,00 4 648,80

"vjezdy vpravo"38,74

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
240,00 22 478,40

"autobusový záliv vlevo"93,66

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 130 mm
280,00 26 224,80

"autobusový záliv vlevo"93,66

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství 

emulzí 1 kg/m2
23,00 6 141,12

"vozovka podél obruby vpravo"297,14*0,50

"vozovka vlevo"93,66+49,55*0,5

Součet

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 

množství do 0,7 kg/m2
15,00 2 809,80

"autobusový záliv vlevo"93,66*2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

220,00 26 055,70

"autobusový záliv vlevo"93,66+49,55*0,5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

254,00 37 736,78

"vozovka podél obruby vpravo"297,14*0,50

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
260,00 24 351,60

"autobusový záliv vlevo"93,66

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny B pl přes 300 m2
140,00 81 849,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

518,180

66,460

584,640

43 M 592451100 m2 562,368

500,540

56,260

556,800

44 M 592451110 m2 12,360

6,000

6,000

12,000

45 M 592451190 m2 16,315

11,640

4,200

15,840

46 K 596211124 m2 584,640

518,180

66,460

584,640

47 K 596211220 m2 38,740

38,740

48 M 592451090 m2 30,076

29,200

49 M 592452671 m2 9,826

9,540

50 K 596211224 m2 38,740

38,740

    8 - Trubní vedení

51 K 871313121 m 7,600

"chodník vpravo"518,18

"chodník vlevo"66,46

Součet

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

přírodní
128,00 71 983,10

"chodník 

vpravo"31,39+41,45+93,03+159,75+43,06+131,

86

"chodník vlevo"56,26

Součet

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

červená
240,00 2 966,40

"autobusová zastávka vpravo"6,00

"autobusová zastávka vlevo"6,00

Součet

dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 

cm barevná
390,00 6 362,85

"chodník vpravo"0,80+2,80+1,20+2*2,62+1,60

"chodník vlevo"0,60+2,40+1,20

Součet

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny B

10,00 5 846,40

"chodník vpravo"518,18

"chodník vlevo"66,46

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny B pl do 50 m2
150,00 5 811,00

"vjezdy vpravo"38,74

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm 

přírodní
170,00 5 112,92

"vjezdy vpravo"6,40+8,40+6,40+8,00

dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 

cm barevná
290,00 2 849,54

"vjezd vpravo"2,16+2,66+2,16+2,56

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 

mm skupiny B

5,00 193,70

"vjezdy vpravo"38,74

51 100,00

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 150
40,00 304,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,600

52 M 286112620 kus 7,600

7,600

53 K 877315211 kus 2,000

2,000

54 M 286113610 kus 1,000

1,000

55 M 286115100 kus 1,000

1,000

56 K 895170201 kus 1,000

1,000

57 K 895170301 kus 1,000

1,000

58 K 895170331 kus 1,000

1,000

59 K 895941311 kus 5,000

5,000

60 M 592238520 kus 5,000

5,000

61 M 592238540 kus 5,000

5,000

62 M 592238570 kus 4,000

4,000

63 M 592238560 kus 1,000

1,000

64 M 592238640 kus 5,000

5,000

65 M 592238750 kus 5,000

5,000

66 K 899102111 kus 5,000

"přípojky uličních vpustí UV1-4"1,90*4

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M 

SN8KOEX,PVC
170,00 1 292,00

"přípojky uličních vpustí UV1-5"1,90*4

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

55,00 110,00

"přípojky UV 2 a 5"2,00

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 94,00 94,00

"přípojka UV 2"1,00

redukce kanalizace plastová KGR 250/150 190,00 190,00

"přípojka UV 5,přechod na kanalizaci"1,00

Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 

usazovací prostor 35 l
1 280,00 1 280,00

"RŠ 5"1,00

Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové 

prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm
1 970,00 1 970,00

"RŠ 5"1,00

Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec 

teleskopický pro zatížení 12,5 t
2 500,00 2 500,00

"RŠ 5"1,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UVB-50
900,00 4 500,00

"UV 1-5"5,00

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm
230,00 1 150,00

"UV 1-5"5,00

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
690,00 3 450,00

"UV 1-5"5,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/295/5b, 45x30x5 cm
370,00 1 480,00

"UV 1-4"4,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/195/5c, 45x20x5 cm
280,00 280,00

"UV 5"1,00

prstenec betonový pro uliční vpusť 

vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm
120,00 600,00

"UV 1-5"5,00

koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 

500/300
230,00 1 150,00

"UV 1-5"5,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg
250,00 1 250,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,000

67 M 592238790 kus 5,000

5,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 K 914111111 kus 2,000

2,000

69 M 404442320 kus 2,000

2,000

70 K 914511112 kus 2,000

2,000

71 M 404452350 kus 2,000

72 M 404452400 kus 2,000

73 M 404452560 kus 2,000

74 K 915121112 m 38,770

24,600

14,170

38,770

75 K 915231112 m2 19,500

19,500

76 K 915231116 m2 63,000

63,000

77 K 915611111 m 38,770

24,600

14,170

38,770

78 K 915621111 m2 82,500

19,500

63,000

82,500

79 K 916231213 m 358,090

"poklop podobrubníkové vpusti UV 1-5"5,00

uliční vpust s bočním vtokem 5 900,00 29 500,00

"UV 1-5"5,00

294 196,25

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
170,00 340,00

"IP 6 Přechod pro chodce"2,00

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm 3 500,00 7 000,00

"IP 6 Přechod pro chodce"2,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem a patkou
540,00 1 080,00

"sloupek DZ IP 6"2,00

sloupek Al 60 - 350 1 720,00 3 440,00

patka hliníková HP 60 680,00 1 360,00

upínací svorka na sloupek US 60 92,00 184,00

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 

retroreflexní bílou barvou vodící čáry
140,00 5 427,80

"autobusový záliv vlevo V4 

0,5/0,5/0,25"7,60+17,00

"autobusový záliv vlevo V4 0,25"14,17

Součet

Vodorovné dopravní značení retroreflexním 

bílým plastem přechody pro chodce, šipky 

nebo symboly

90,00 1 755,00

"V 07 Přechod pro chodce"19,50

Vodorovné dopravní značení retroreflexním 

žlutým plastem přechody pro chodce, šipky 

nebo symboly

90,00 5 670,00

"V 11a Zastávka autobusu"31,50*2

Předznačení vodorovného liniového značení 15,00 581,55

"autobusový záliv vlevo V4 

0,5/0,5/0,25"7,60+17,00

"autobusový záliv vlevo V4 0,25"14,17

Součet

Předznačení vodorovného plošného značení 15,00 1 237,50

"V 07 Přechod pro chodce"19,50

"V 11a Autobusová zastávka"31,50*2

Součet

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

250,00 89 522,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

297,140

51,700

9,250

358,090

80 M 592174500 kus 35,000

17,000

18,000

35,000

81 M 592174600 kus 256,590

231,390

25,200

256,590

82 M 592174680 kus 36,250

31,750

4,500

36,250

83 M 592174690 kus 21,000

17,000

4,000

21,000

84 M 592174120 kus 9,250

9,250

85 K 916331112 m 250,700

217,540

33,160

250,700

86 M 592172110 kus 250,700

87 K 919112212 m 349,690

299,140

"chodník 

vpravo"2,00+6,61+31,73+56,30+117,36+8,30+8,

40+59,14+7,30

"chodník vlevo"1,50+18,98+14,00+17,22

"vjezdy vpravo"4,00+5,25

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 

100x15x30 cm
110,00 3 850,00

"autobusová zastávka vpravo"12,00+5,00

"autobusová zastávka vlevo"14,00+4,00

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
80,00 20 527,20

"chodník vpravo"297,14-(17,00+31,75+17,00)

"chodník vlevo"51,70-(18,00+4,50+4,00)

Součet

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
140,00 5 075,00

"chodník 

vpravo"4,00+5,25+3,00+4,00+5,00+2*3,50++3,5

0

"chodník vlevo"1,50+3,00

Součet

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

Standard 100x15x15-25 cm
290,00 6 090,00

"chodník vpravo"17,00

"chodník vlevo"4,00

Součet

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 

100x10x20 cm
85,00 786,25

"vjezdy vpravo"4,00+5,25

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
135,00 33 844,50

"chodník 

vpravo"1,75+1,20+41,87+80,16+21,41+2*2,00+6

4,80+2,35

"chodník 

vlevo"19,47+6,44+1,08+1,10+3,07+2,00

Součet

obrubník betonový zahradní Granitoid 

ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm
48,00 12 033,60

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 

20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
45,00 15 736,05

"vpravo podél obruby"297,14+4*0,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,550

349,690

88 K 919121111 m 349,690

299,140

50,550

349,690

89 K 919735111 m 349,690

299,140

50,550

349,690

90 K 962032231 m3 4,008

4,008

91 K 962032314 m3 0,810

0,810

92 K 966005111 m 6,300

6,300

93 K 966005311 m 12,000

12,000

94 K 966006132 kus 3,000

1,000

2,000

3,000

95 K 966006211 kus 1,000

1,000

96 K 966008112 m 16,100

16,100

97 K 966071822 m 20,800

20,800

98 K 966072811 m 14,700

14,700

99 K 966073810 kus 2,000

"vlevo"49,55+2*0,50

Součet

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 

10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem
55,00 19 232,95

"vpravo podél obruby"297,14+4*0,50

"vlevo"49,55+2*0,50

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 45,00 15 736,05

"vpravo podél obruby"297,14+4*0,50

"vlevo"49,55+2*0,50

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
850,00 3 406,80

"zeď oplocení čp.25"8,35*1,60*0,30

Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných 

cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
850,00 688,50

"sloupky vstup čp.9"0,45*0,45*2,00*2

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se 

sloupky osazenými s betonovými patkami
180,00 1 134,00

"autobusová zastávka vlevo"3,00+3,30

Rozebrání a odstranění silničního svodidla s 

jednou pásnicí
240,00 2 880,00

"o,149 vpravo"12,00

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky s betonovými patkami
320,00 960,00

"označení přechodu pro chodce vlevo"1,00

"stávající DZ vpravo"2,00

Součet

Odstranění svislých dopravních značek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol
80,00 80,00

"stávající IP 6 vpravo"1,00

Bourání trubního propustku do DN 500 340,00 5 474,00

"vozovka vpravo"5,00+11,10

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
34,00 707,20

"oplocení čp.25"20,80

Rozebrání rámového oplocení na ocelové 

sloupky výšky do 2m
20,00 294,00

"oplocení čp.9"1,35+13,35

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 

m2
110,00 220,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

100 K 966073812 kus 2,000

2,000

      99 - Přesun hmot

101 K 997221551 t 113,653

31,284

18,679

55,018

8,672

102 K 997221559 t 1 022,877

1 022,877

103 K 997221571 t 25,332

22,149

1,066

2,117

104 K 997221579 t 227,988

227,988

105 K 997221611 t 113,653

113,653

106 K 997221612 t 25,332

25,332

107 K 997221815 t 19,745

19,745

108 K 997221845 t 55,018

55,018

109 K 997221855 t 39,956

39,956

110 K 998223011 t 259,920

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

"vrátka čp.9 a 25"2,00

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 

m2
110,00 220,00

"vjezdová vrata čp.9 a 25"2,00

27 621,80

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

do 1 km
42,00 4 773,43

"kamenivo"31,284

"beton"2,901+15,778

"živice"32,830+22,188

"cihelná suť"7,214+1,458

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
6,00 6 137,26

"skládka MF Poříčí"113,653*9

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 42,00 1 063,94

"kamenná dlažba"22,149

"betonové obrubníky"1,066

"kovové 

prvky"0,221+0,504+0,246+0,052+0,136+0,384+

0,570+0,004

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
6,00 1 367,93

25,332*9

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
30,00 3 409,59

113,653

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
30,00 759,96

25,332

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
70,00 1 382,15

"skládka MF Poříčí"2,901+15,778+1,066

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
70,00 3 851,26

32,830+22,188

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
70,00 2 796,92

31,284+7,214+1,458

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
8,00 2 079,36

50 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

111 K 012303000 Kč 1,000

1,000

112 K 013254000 Kč 1,000

113 K 030001000 Kč 1,000

114 K 079002000 Kč 1,000

1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

50 000,00

Geodetické práce po výstavbě 5 000,00 5 000,00

"zaměření skutečného provedení stavby"1,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 15 000,00 15 000,00

Zařízení staveniště 10 000,00 10 000,00

Ostatní provozní vlivy DIO 20 000,00 20 000,00

"Dopravně inženýrské 

opatření,zpracování,projednání a realizace"1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

140 657,72

0,00

140 657,72

140 657,72 29 538,12

0,00 0,00

170 195,84
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

140 657,72

140 657,72

25 413,12

37 185,00

45 496,52

20 899,58

11 663,50

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

140 657,72
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 181411132 m2 416,950

416,950

2 M 005724100 kg 20,848

20,848

3 K 182201101 m2 416,950

416,950

4 K 182301121 m2 416,950

416,950

    2 - Zakládání

5 K 274313611 m3 14,874

14,874

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 K 338171123 kus 19,140

19,140

7 M 553422550 kus 15,000

8 M 553422630 kus 4,000

9 M 553422740 kus 4,000

10 K 348101220 kus 2,000

2,000

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 101b - Chodník,neuznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 657,72

140 657,72

25 413,12

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:2
22,00 9 172,90

"Výkaz kubatur ornice"366,94+50,01

osivo směs travní parková 39,00 813,07

416,95*0,05

Svahování násypů 15,00 6 254,25

"Výkaz kubatur ornice"366,94+50,01

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 

1:5 tl vrstvy do 100 mm
22,00 9 172,90

"Výkaz kubatur ornice"366,94+50,01

37 185,00

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 500,00 37 185,00

"základy oplocení čp.9 a 

25"(2,60+1,30+13,45+20,83+8,30)*0,40*0,80

45 496,52

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

v 2,60 m se zabetonováním
140,00 2 679,60

"oplocení čp.9 a 25" 34,28/2+2

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a 

komaxitový 2500/38x1,5 mm
120,00 1 800,00

sloupek plotový koncový pozinkovaný a 

komaxitový 2500/48x1,5 mm
140,00 560,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 

uchem, 2500 mm
97,00 388,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 4 m2
250,00 500,00

"vrátka čp.9 a 25"2,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 M 553423210 kus 2,000

12 M 553423280 kus 4,000

13 K 348101230 kus 2,000

2,000

14 M 553423410 kus 2,000

15 M 553423281 kus 4,000

16 K 348171120 m 3,900

3,900

17 M 553423100 kus 2,000

18 K 348278003 m2 3,586

3,586

19 K 348401130 m 34,280

34,280

20 M 313275140 m 34,280

    5 - Komunikace pozemní

21 K 564851111 m2 5,280

2,820

2,460

5,280

22 K 564861111 m2 42,930

42,930

23 K 596211123 m2 5,280

2,820

2,460

5,280

24 M 592451100 m2 5,333

2,820

2,460

5,280

branka vchodová kovová EKONOM "A" 1500x940 

mm
2 900,00 5 800,00

sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně 

pantu
480,00 1 920,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky do 6 m2
250,00 500,00

"vrata čp.9 a 25"2,00

brána kovová EKONOM "A" dvoukřídlová 

1500x3916 mm
5 800,00 11 600,00

sloupek pro bránu v. 1500 mm 100x100 včetně 

pantu
480,00 1 920,00

Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve 

sklonu svahu do 15°
250,00 975,00

"oplocení čp.9"1,30+2,60

plotové pole kovové EKONOM "A" 1200x2000 

mm
970,00 1 940,00

Plotová zídka tl 240 mm z cihel 

vápenopískových nebarvených NF dl 240 mm P 

25 na MC vč spárování

2 400,00 8 606,40

"oplocení čp.25 zděné"8,30*0,24*1,80

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 

napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu 

svahu

90,00 3 085,20

"oplocení čp.9 a 25"13,45+20,83

pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 

mm/2,5mm, 175 cm
94,00 3 222,32

20 899,58

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 70,00 369,60

"chodník čp.9"2,82

"chodník vpravo připojení v km 0,057"2,46

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 120,00 5 151,60

"vjezdy vpravo"23,02+19,91

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny B pl přes 300 m2
140,00 739,20

"chodník čp.9"2,82

"chodník vpravo připojení v km 0,057"2,46

Součet

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

přírodní
128,00 682,62

"chodník čp.9"2,82

"chodník vpravo připojení v km 0,057"2,46

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 596211220 m2 42,930

42,930

26 M 592451090 m2 44,218

42,930

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 916231213 m 24,800

24,800

28 M 592174120 kus 24,800

24,800

29 K 916331112 m 8,500

8,500

30 M 592172110 kus 8,500

8,500

31 K 966001213 kus 1,000

32 K 966001313 kus 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny B pl do 50 m2
150,00 6 439,50

"vjezdy vpravo"23,02+19,91

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm 

přírodní
170,00 7 517,06

"vjezdy vpravo"23,02+19,91

11 663,50

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

250,00 6 200,00

"vjezdy vpravo"5,80+6,00+2*4,00+5,00

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 

100x10x20 cm
85,00 2 108,00

"vjezdy vpravo"5,80+6,00+2*4,00+5,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
135,00 1 147,50

"chodník vpravo"2*2,00+1,50+1,80+1,20

obrubník betonový zahradní Granitoid 

ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm
48,00 408,00

"chodník vpravo"2*2,00+1,50+1,80+1,20

Přemístění vývěsky 1 000,00 1 000,00

Přemístění poštovní schránky 800,00 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 301 - Odvodnění

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

296 558,26

0,00

296 558,26

296 558,26 62 277,23

0,00 0,00

358 835,49
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 301 - Odvodnění

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

296 558,26

296 558,26

101 608,74

10 042,92

184 906,60

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

296 558,26
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132301101 m3 8,922

8,922

2 K 132301202 m3 181,190

181,190

3 K 132301209 m3 90,595

90,595

4 K 133301101 m3 6,252

6,000

0,252

6,252

5 K 162601102 m3 181,190

181,190

6 K 171201201 m3 181,190

181,190

7 K 175111101 m3 102,390

99,750

2,640

102,390

8 M 583312010 t 204,780

204,780

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 301 - Odvodnění

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

296 558,26

296 558,26

101 608,74

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
170,00 1 516,74

"přípojky UV 1-

5"1,90*4*0,60*1,10+9,30*0,60*0,70

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
170,00 30 802,30

"Výkaz kubatur výkop"181,19

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
6,00 543,57

181,19*0,50

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3
170,00 1 062,84

"UV 1-5"1,00*1,00*1,20*5

"RŠ 5"0,60*0,60*0,70

Součet

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
76,00 13 770,44

"meziskládka zeminy"181,19

Uložení sypaniny na skládky 15,00 2 717,85

"meziskládka zeminy"181,19

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
140,00 14 334,60

"Výkaz kubatur obsyp"99,75

"připojení propustku v KÚ"4,40*0,600

Součet

štěrkopísek netříděný 180,00 36 860,40

102,390*2,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    4 - Vodorovné konstrukce

9 K 451573111 m3 29,538

29,538

    8 - Trubní vedení

10 K 871395221 m 179,020

179,020

11 K 877395221 kus 1,000

1,000

12 M 286114100 kus 1,000

13 K 894812329 kus 4,000

4,000

14 K 894812331 kus 4,000

4,000

15 K 894812376 kus 4,000

4,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

10 042,92

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 340,00 10 042,92

(46,25+70,48+57,89+4,40)*1,10*0,15

184 906,60

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN400
830,00 148 586,60

"včetně dodání 

potrubí"46,25+70,48+57,89+4,40

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

400

0,00 0,00

"odbočka pro UV 2"1,00

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

400/160/45°
0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 

šachtové dno průtočné
6 200,00 24 800,00

"RŠ1-4"4,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 

roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm
980,00 3 920,00

"RŠ 1-4"4,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 

litinový do 40 t s betonovým prstencem
1 900,00 7 600,00

"RŠ 1-4"4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

82 879,12

0,00

82 879,12

82 879,12 17 404,62

0,00 0,00

100 283,74
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

82 879,12

1 247,49

1 247,49

23 831,85

731,85

23 100,00

57 799,78

26 344,50

31 455,28

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

82 879,12
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 133301101 m3 6,000

6,000

2 K 171201211 t 1,166

1,166

3 K 174101101 m3 6,000

6,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

4 K 743612121 m 16,250

16,250

5 M 354410730 kg 10,075

10,075

6 M 354418950 kus 2,000

2,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 K 748132300 kus 2,000

2,000

8 M 348444540 kus 2,000

2,000

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401a - Veřejné osvětlení,uznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 879,12

1 247,49

1 247,49

Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 

m3
170,00 1 020,00

"startovací jáma zemního 

protlaku"2*2,00*1,50*1,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
15,00 17,49

"přebytek výkopku pol.46060-0023 

"0,648*1,800

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
35,00 210,00

"zásyp startovací jámy"6,00

23 831,85

731,85

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 

10 mm v městské zástavbě
20,00 325,00

0,50+5,55+7,70+0,60+1,90

drát průměr 10 mm FeZn 38,00 382,85

16,25*0,620

svorka připojovací SR 3a k připojení kovových 

částí
12,00 24,00

2,00

23 100,00

Montáž svítidlo  na výložník 350,00 700,00

"SL 09-10"2,00

svítidlo venkovní LED výložníkové AMPERA MIDI 

48 LED 350mA 51W
11 200,00 22 400,00

"SL 09-10"2,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

9 K 210100001 kus 6,000

6,000

10 K 210100003 kus 20,000

20,000

11 K 210204011 kus 2,000

2,000

12 M 316741070 kus 2,000

2,000

13 K 210204103 kus 11,000

11,000

14 M 316770600 kus 2,000

2,000

15 K 210204201 kus 1,000

1,000

16 M 345627850 kus 1,000

1,000

17 K 210204202 kus 1,000

1,000

18 M 345627950 kus 1,000

1,000

19 K 210810005 m 16,000

16,000

20 M 341110300 m 16,000

16,000

21 K 210810014 m 20,250

16,250

4,000

57 799,78

26 344,50

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
9,00 54,00

2*3,00

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
12,00 240,00

2*4*2+1*4*1,00

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
1 200,00 2 400,00

"SL 09-10"2,00

stožár osvětlovací PB 6 -133/108/89 

pozinkovaný -uliční
5 200,00 10 400,00

"SL 9-10"2,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
240,00 2 640,00

"SL 01-11"11,00

výložník PDB-1500/89 1 240,00 2 480,00

"SL 09-10"2,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 

okruh
580,00 580,00

"SL 10"1,00

Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí 

pojistkou
590,00 590,00

"SL 10"1,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 

okruhy
700,00 700,00

"SL 09"1,00

Stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4 rozbočovací 

s pojistkou E14
590,00 590,00

"SL 09"1,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně

20,00 320,00

2*8,00

kabel silový Cu 3x1,5 mm2 18,00 288,00

2*8,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně

70,00 1 417,50

0,50+5,55+7,70+0,60+1,90

"zatažení stožáry"2*2,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 341110800 m 20,250

16,250

4,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

23 K 460010024 km 0,017

0,017

24 K 460050013 kus 2,000

2,000

25 K 460080014 m3 0,648

0,648

26 M 286113170 kus 11,000

11,000

27 K 460080015 m3 0,032

0,032

28 K 460120013 m3 0,072

0,072

29 K 460200134 m 8,550

8,550

30 K 460310104 m 7,700

7,700

31 M 286171110 kus 3,000

3,000

32 K 460421142 m 8,550

8,550

33 M 592131050 kus 17,100

17,100

34 K 460470011 kus 1,000

1,000

35 K 460470012 m 5,550

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 180,00 3 645,00

0,50+5,55+7,70+0,60+1,90

"zatažení stožáry"2*2,00

31 455,28

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 

v zastavěném prostoru
10 000,00 170,00

0,017

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 

jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tř 3

240,00 480,00

"SL 09-10"2,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
2 800,00 1 814,40

"SL 09-10"2*0,90*0,60*0,60

trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 

mm SN4
290,00 3 190,00

"SL 01-11"11,00

Hlavice základu z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
2 800,00 89,60

2,00*0,40*0,40*0,10

Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 70,00 5,04

2,00*0,60*0,60*0,10

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 

35cm,hl 50cm,v hornině 4
80,00 684,00

"chodník"0,50+5,55+0,60+1,90

Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 

hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm
2 400,00 18 480,00

"zemní protlak pro napájecí vedení osvětlení 

přechodu"7,70

trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, 

DN 125
890,00 2 670,00

3,00

Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 

50 cm

38,00 324,90

"chodník "8,55

deska krycí KD3 50 x 21 x 5,5 cm 90,00 1 539,00

8,55*2

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich křížení
140,00 140,00

1,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich souběhu
240,00 1 332,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,550

36 K 460490012 m 8,550

8,550

37 K 460560134 m 8,550

8,550

38 K 460600023 m3 0,648

0,648

39 K 460600031 m3 5,832

5,832

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

"chodník "5,55

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 20,00 171,00

"chodník pol.46020-0134"8,55

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z 

horniny třídy 4
35,00 299,25

"chodník"8,55

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

do 1000 m
48,00 31,10

"přebytek výkopu"2*1,00*0,60*0,60-0,072

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
6,00 34,99

"skládka MF Poříčí"0,648*9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

390 528,41

0,00

390 528,41

390 528,41 82 010,97

0,00 0,00

472 539,38
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

390 528,41

124,34

124,34

32 475,73

14 025,73

18 450,00

349 128,34

194 158,50

154 969,84

8 800,00

8 800,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

390 528,41
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 171201211 t 8,289

8,289

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 K 743612121 m 327,150

327,150

3 M 354410730 kg 193,756

193,756

4 M 354418950 kus 10,000

10,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

5 K 748132300 kus 9,000

9,000

6 M 348444540 kus 1,000

1,000

7 M 348445500 kus 8,000

8,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 401b - Veřejné osvětlení,neuznatelné náklady

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

390 528,41

124,34

124,34

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
15,00 124,34

"přebytek výkopku pol.46060-0023 

"4,605*1,800

32 475,73

14 025,73

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 

10 mm v městské zástavbě
20,00 6 543,00

280,25+7*2*0,50+4,00+5,50+16,00+1,60*9

drát průměr 10 mm FeZn 38,00 7 362,73

312,51*0,620

svorka připojovací SR 3a k připojení kovových 

částí
12,00 120,00

8,00+2,00

18 450,00

Montáž svítidlo výbojkové na výložník 350,00 3 150,00

"SL 01-08,SL 11"9,00

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové SON-T 

70W
1 700,00 1 700,00

"SL 11"1,00

svítidlo venkovní výbojkové výložníkové SON-T 

100W
1 700,00 13 600,00

"svítidlo  pro SL 1-8"8,00

349 128,34

194 158,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 210100001 kus 27,000

27,000

9 K 210100003 kus 80,000

80,000

10 K 210204011 kus 9,000

9,000

11 M 316741072 kus 8,000

8,000

12 M 316740631 kus 1,000

1,000

13 K 210204011-D kus 4,000

14 K 210204103 kus 9,000

9,000

15 M 316770400 kus 1,000

1,000

16 M 316770751 kus 8,000

8,000

17 K 210204201 kus 9,000

9,000

18 M 345627850 kus 9,000

9,000

19 K 210810005 m 81,000

81,000

20 M 341110300 m 81,000

81,000

21 K 210810014 m 349,150

327,150

22,000

22 M 341110800 m 349,150

327,150

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
9,00 243,00

9*3,00

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
12,00 960,00

2*4*9,00+2*4*1,00

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
1 200,00 10 800,00

"SL 01-08,SL 11"9,00

stožár osvětlovací UZL 8 -133/89 pozinkovaný 7 600,00 60 800,00

"SL 1-8"8,00

stožár osvětlovací KLB 4 - 108/60 žárově 

zinkovaný - sadový
4 800,00 4 800,00

"SL 11"1,00

Demontáž stožárů osvětlení ocelových 

samostatně stojících délky do 12 m
570,00 2 280,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
240,00 2 160,00

"SL 01-08,SL11"9,00

výložníkSK1-1000 980,00 980,00

"SL 11"1,00

výložník UZB1-1500/4 1 280,00 10 240,00

"SL 01-08"8,00

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 

okruh
580,00 5 220,00

"SL 01-08,SL11"9,00

Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí 

pojistkou
590,00 5 310,00

"SL 01-08,SL11"9,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně

20,00 1 620,00

8*9,50+5,00

kabel silový Cu 3x1,5 mm2 18,00 1 458,00

8*9,50+5,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 

uložených volně

70,00 24 440,50

280,25+7*2*0,50+4,00+5,50+16,00+9*1,60

"zatažení stožáry"11*2,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 180,00 62 847,00

280,25+7*2*0,50+4,00+5,50+16,00+9*1,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

23 K 460010024 km 0,312

0,312

24 K 460050013 kus 9,000

9,000

25 K 460080014 m3 4,512

4,312

0,200

26 M 286113170 kus 11,000

11,000

27 K 460080015 m3 0,016

0,016

28 K 460120013 m3 0,324

0,324

29 K 460200134 m 273,750

273,750

30 K 460200154 m 16,000

16,000

31 K 460200164 m 9,550

9,550

32 K 460200294 m 10,000

10,000

33 K 460421142 m 273,750

273,750

34 M 592131050 kus 547,500

547,500

35 K 460421182 m 9,550

9,550

"zatažení stožáry"11*2,00

154 969,84

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 

v zastavěném prostoru
10 000,00 3 120,00

0,312

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 

jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tř 3

240,00 2 160,00

"SL 01-08,SL 11"9,00

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
2 800,00 12 633,60

"SL 01-08"8*1,10*0,70*0,70

"SL 11"0,80*0,50*0,50

trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 

mm SN4
290,00 3 190,00

"SL 01-11"11,00

Hlavice základu z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
2 800,00 44,80

1,00*0,40*0,40*0,10

Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 70,00 22,68

9,00*0,60*0,60*0,10

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 

35cm,hl 50cm,v hornině 4
80,00 21 900,00

"chodník"280,25+7*0,50+16,00-(16,00+10,00)

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 

35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4
120,00 1 920,00

"vjezdy"5,00+5,00+6,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 

35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4
180,00 1 719,00

"volný terén"4,00+5,55

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 

50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4
240,00 2 400,00

"kabelový prostupy vozovka "10,00

Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 

50 cm

38,00 10 402,50

"chodník"280,25+7*0,50+16,00-(16,00+10,00)

deska krycí KD3 50 x 21 x 5,5 cm 90,00 49 275,00

273,75*2

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 

cm

38,00 362,90

"volný terén "4,00+5,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 460470011 kus 1,000

1,000

37 K 460470012 m 43,700

43,700

38 K 460490012 m 299,750

273,750

16,000

10,000

39 K 460510064 m 16,000

16,000

40 M 345713550 m 16,000

16,000

41 K 460510065 m 20,000

20,000

42 M 286112620 kus 20,000

20,000

43 K 460560134 m 273,750

273,750

44 K 460560154 m 16,000

16,000

45 K 460560164 m 9,550

9,550

46 K 460560294 m 10,000

10,000

47 K 460600023 m3 4,605

4,605

48 K 460600031 m3 41,445

41,445

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich křížení
140,00 140,00

1,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich souběhu
240,00 10 488,00

"chodník v ZÚ"43,70

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 20,00 5 995,00

"chodník pol.46020-0134"273,75

"vjezdy pol.46020-0154"16,00

"prostupy vozovka pol.46020-0294"10,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
240,00 3 840,00

"vjezdy"5,00+5,00+6,00

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
68,00 1 088,00

"vjezdy"5,00+5,00+6,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 15 cm
320,00 6 400,00

"kabelové prostupy vozovka "10,00*2

trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M 

SN8KOEX,PVC
270,00 5 400,00

"kabelové prostupy vozovka "10,00*2

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z 

horniny třídy 4
35,00 9 581,25

"chodník"280,25+7*0,50+16,00-(16,00+10,00)

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z 

horniny třídy 4
48,00 768,00

"vjezdy"5,00+5,00+6,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 

horniny třídy 4
68,00 649,40

"volný terén"4,00+5,55

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 

horniny třídy 4
100,00 1 000,00

"kabelový prostupy vozovka "10,00

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

do 1000 m
48,00 221,04

"přebytek 

výkopu"8*1,20*0,70*0,70+0,90*0,50*0,50-0,324

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
6,00 248,67

"skládka MF Poříčí"4,605*9

8 800,00

8 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 013254000 Kč 1,000

50 K 030001000 Kč 1,000

51 K 043203000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Dokumentace skutečného provedení stavby 4 800,00 4 800,00

Zařízení staveniště 1 000,00 1 000,00

Měření bez rozlišení-revizní zpráva 3 000,00 3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Chlístov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pavel Kubísek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 701 - Přístřešek autobusové zastávky

01.09.2017

01414551

Diostav s.r.o CZ01414551

84 456,77

0,00

84 456,77

84 456,77 17 735,92

0,00 0,00

102 192,69
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 701 - Přístřešek autobusové zastávky

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

84 456,77

39 356,77

1 368,67

14 874,10

23 114,00

45 100,00

45 100,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

84 456,77
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chlístov Datum:

Objednatel: Obec Chlístov Projektant:

Zhotovitel: Diostav s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132301101 m3 4,214

4,214

2 K 162701105 m3 2,112

2,112

3 K 171201211 t 3,802

3,802

4 K 174101102 m3 2,102

2,102

    2 - Zakládání

5 K 273321511 m3 0,521

0,521

6 K 273362021 t 0,023

0,023

7 K 274313711 m3 3,688

3,688

8 K 279113123 m2 5,090

5,090

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 981011313 m3 35,560

ROZPOČET

Chodník podél sil.II/106 v obci Chlístov

SO 701 - Přístřešek autobusové zastávky

01.09.2017

ing.Pavel Kubísek

ing.Pavel Kubísek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 456,77

39 356,77

1 368,67

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
170,00 716,38

"základové pasy"(3,03*2+1,36*2)*0,60*0,80

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
148,00 312,58

"přebytek zeminy"4,214-2,102

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
70,00 266,14

2,112*1,800

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
35,00 73,57

"zásyp základů"0,831*2,53

14 874,10

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 2 700,00 1 406,70

2,53*2,06*0,10

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
27 000,00 621,00

2,53*2,06*0,00444

Základové pásy z betonu tř. C 20/25 2 600,00 9 588,80

(3,03*2+1,36*2)*0,70*0,60

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 12/15

640,00 3 257,60

(3,03*2+2,06*2)*0,50

23 114,00

Demolice budov zděných na MVC podíl 

konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním
650,00 23 114,00

Strana 47 z 48



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35,560

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konstrukce suché výstavby

10 K 763811111 kus 1,000

1,000

11 K 998763100 t 0,600

0,600

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

2,80*4,00*2,10+4,00*(0,30+1,30)/2*2,80+2,20*

0,70/2*4,00

45 100,00

45 100,00

Montáž dřevostaveb z kompletizovaných panelů 

stěnových
44 800,00 44 800,00

"dodání a montáž přístřešku Oflenda 

300*250"1,00

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
500,00 300,00

0,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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