
Kód:

Stavba:

JKSO:

Místo: FC Ivančice

Objednatel:

Město Ivančice, Palackého n.196/6

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 102 627,36

911 262,28

21,00% 911 262,28 191 365,08

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
tribuna

Tribuna u fotbalového hřiště

RK-mont, spol s.r.o

911 262,28
0,00
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Kód: tribuna

Stavba:

Místo: FC Ivančice Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6 Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 911 262,28 1 102 627,36

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

911 262,28 1 102 627,36

tribuna Tribuna u fotbalového hřiště 911 262,28 1 102 627,36

Tribuna u fotbalového hřiště

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: FC Ivančice Datum:

Objednatel: IČ:

Město Ivančice, Palackého n.196/6 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 102 627,36

911 262,28

911 262,28 191 365,08

0,00 0,00

911 262,28

0,00

RK-mont, spol s.r.o

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Tribuna u fotbalového hřiště
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Stavba:

Místo: FC Ivančice Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6 Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika

741 - Bleskosvod

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

911 262,28

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

26 671,00

57 725,32

190 489,33

4 000,00

4 000,00

0,00

117 371,48

78 395,08

30 552,95

283 521,12

6 605,47

2 030,00

911 262,28

623 741,16

104 157,38

182 475,56

67 022,20

43 766,51

Tribuna u fotbalového hřiště

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Místo: FC Ivančice Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6 Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113202111 m 184,000

2 K 121112011 sada 1,000

3 K 121112012 m3 1,748

4 K 131201101 m3 25,956

5 K 1312011011 m3 12,255

6 K 131201109 m3 38,211

7 K 132201101 m3 30,563

8 K 132201109 m3 30,563

9 K 132201201 m3 20,258

10 K 132201209 m3 20,258

11 K 162201101 m3 22,062

12 K 162701105 m3 78,001

13 K 167101101 m3 11,031

14 K 171201201 m3 78,001

15 K 171201211 m3 78,001

16 K 174101101 m3 6,946

17 K 1741011011 m3 10,621

18 M 583336510 t 11,765

19 K 181301103 m2 1,748

20 K 1813011031 m2 170,000

21 K 181951101 m2 170,000

22 K 181-pc 1 m2 170,000

23 K 181-pc 2 m2 170,000

24 K 181-pc 3 m2 170,000

25 K 181-pc 4 sada 1,000

2 - Zakládání 182 475,56

Zatravnění výsevem, semeno se zapraví
hrabáním,uválí a zalije

Úprava povrchu dráhy u opěrné zdi

Před rozprostř.veget.vrstvy podklad po celé
ploše rozrušit-kypření bude stejnom.,hl.do
15cm

Aplikace chemickým postřikem proti plevelům

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Plošná úprava terénu s urovnáním

kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním

Zásyp vsaků

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000
mm v hornině tř. 3

Vodorovné přemístění do 20 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm
v hornině tř. 3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam
nezapažených v hornině tř. 3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
objemu do 100 m3-vsak

Sejmutí stávající škváry tvořící povrch dráhy
podél bourané opěrné stěny v š=0,5m, uložena
pro zpětné použití v rámci ploch areálu

Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

911 262,28

623 741,16

Vytrhání obrub obrubníků stojatých

ROZPOČET

Tribuna u fotbalového hřiště

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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26 K 213141111 m2 10,080

27 M 693110030 m2 11,592

28 K 274313611 m3 0,960

29 K 274321411 m3 12,800

30 K 274351215 m2 13,860

31 K 274351216 m2 13,860

32 K 274361821 t 0,537

33 K 279113132 m2 13,900

34 K 279361821 t 0,083

35 K 279-pc 1 m2 13,900

36 K 279-pc 2 sada 1,000

37 K 274313711 m3 38,278

38 K 279-pc 3 m2 81,600

39 K 279-pc 4 m2 3,600

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 K 311113134 m2 10,925

41 K 311361821 t 0,337

42 K 311113222 m2 39,800

5 - Komunikace pozemní

43 K 564801112 m2 76,000

44 K 564811111 m2 13,750

45 K 564831111 m2 12,420

46 K 564851111 m2 13,750

47 K 5648511111 m2 76,000

48 K 596211110 m2 76,000

49 M 592451100 m2 77,520

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 K 916331112 m 17,600

51 M 592172120 kus 17,952

52 K 916991121 m3 0,880

53 K 916-pc 1 sada 1,000

54 K 949101111 m2 119,000

55 K 952901411 m2 278,000

56 K 961044111 m3 26,280Bourání základů z betonu prostého

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150
kg/m2

Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků,
kůlen) při jakékoliv výšce podlaží

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
dlažebních kostek z betonu prostého

Doplnění beton.plotu v=2,1m+1x sloupek
105/160mm v.2,9m+1x výpln-7x deska v.300mm
a š.50mm cca 1,75m

117 371,48

Osazení zahradního obrubníku betonového do
lože z betonu s boční opěrou

obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý
100 x 5 x 25 cm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm
přírodní

Podklad z vibrovaného štěrku (32-63) tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

ŠD částečně zahliněná (0-16) tl 50 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic
ztraceného bednění barevných včetně výplně z
betonu-pískové barvy

43 766,51

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm

67 022,20

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 20/25

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

Na op.zed se osadí bet.obrubník 100/5/25-d+m

Na op.zed se osadí bet.obrubník 100/5/30-d+m

D+m vložení zemnícího pásku do
základ,pospojovat svařováním a svařov.místa
musí být ošetřena proti korozi např. asfaltem

Základové pásy z betonu tř. C 20/25

Výztuž základových zdí nosných betonářskou
ocelí 10 505

Na op.zed u kontejneru se osadí bet.obrubník
100/5/20-d+m

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10
505 (R)

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C 20/25 -kontejner

Zřízení bednění stěn základových pasů

Odstranění bednění stěn základových pasů

Základové pásy z betonu tř. C 16/20-podkladní
beton

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25-XC2

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve
sklonu do 1:5 š do 3 m

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40
200 g/m2-vsak
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57 K 962022490 m3 18,402

58 K 962031133 m2 0,599

59 K 962032230 m3 3,795

60 K 962-pc 1 sada 1,000

61 K 962-pc 2 kus 54,000

997 - Přesun sutě

62 K 997013111 t 144,374

63 K 997013501 t 144,374

64 K 997013509 t 1 299,366

65 K 997013801 t 144,374

998 - Přesun hmot

66 K 998011001 t 210,710

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

67 K 711132220 m2 99,630

68 K 998711201 % 64,760

721 - Zdravotechnika

69 K 721-pc 1 m 3,500

741 - Bleskosvod

70 K 741-pc 1 sada 1,000

764 - Konstrukce klempířské

71 K 764111651 m2 64,500

72 K 764511602 m 15,000

73 K 764511642 kus 1,000

74 K 764518622 m 4,000

75 K 764-pc 1 sada 1,000

76 K 998764201 % 560,440

767 - Konstrukce zámečnické

77 K 767-pc 1 kg 563,000

78 K 767-pc 2 kg 76,000

79 K 767-pc 3 kus 4,000
D+m konstrukce tribuny-sloupy IPE 270-3050
(110,1kg) včetně kotvení a nátěru

190 489,33

D+m zábradlí tribuny vč.povrchové úpravy 2x
nátěr-modrá, rám JAKL 50/50mm, příčky
30/30mm-dl.46m

D+m zábradlí tribuny vč.povrchové úpravy 2x
nátěr-modrá, rám JAKL 50/50mm, příčky
30/30mm-dl.4,2m

Napojení na lapač

Přesun hmot procentní pro konstrukce
klempířské v objektech v do 6 m

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

2/K-Svody kruhové včetně objímek, kolen,
odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100
mm

Krytina střechy trapezový plech TR 35/207-
0,63mm z Pz plechu s povrchovou úpravou
sklonu do 30°

1/K-Žlab podokapní půlkruhový z Pz s
povrchovou úpravou rš 330 mm

2 030,00

Od lapače splavenin na svodu ze střechy je
navrženo provedení nové větve areál.deštové
kanalizace DN 150, která bude zaústěna do
vsak.jámy

26 671,00

Bleskosvod

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na
sucho pásy - nopová folie

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

30 552,95

Přesun hmot v do 6 m

283 521,12

6 605,47

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládce (skládkovné)

78 395,08

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 6 m s použitím
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

Poklop na stáv.kanalizaci bude nově osazen
vložením prstence ve výšce budoucí dlažby o
cca 100mm výše d+m

Plastové sedačky

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150
mm

Bourání zdiva z cihel pálených nebo
vápenopískových na MV nebo MVC

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na
MC
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80 K 767-pc 4 sada 1,000

81 K 767-pc 5 kg 1 008,482

82 K 767-pc 6 kg 510,602

83 K 767-pc 7 sada 1,000

84 K 767-pc 8 m 2,600

85 K 998767201 % 1 844,933

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

86 K 030001000 sada 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do 6 m

4 000,00

4 000,00

Zařízení staveniště

D+m konstrukce tribuny-střechy -
výztuhy+spoj.prvky včetně nátěru

D+m části plotu z drátěn.pletiva v.1,8m. Na
ocel.sloupky -3x tr.48mm-pozink.+PVC
povrch.úprava, plast.krytka,příchytky
napín.drátu,2x vzpěra zabetonované do opěrné
stěny bude nataženo pletivo

D+m konstrukce tribuny-střechy -příčné vaznice
IPE 160 včetně nátěru

D+m konstrukce tribuny-střechy - vazniky IPE
240 včetně nátěru

D+m konstrukce tribuny-střechy -svislé ztužidlo
včetně nátěru
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