

**NABÍDKOVÝ LIST: NB17350044**

Dodavatel:

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**  
prodejna Písek  
U Nádraží 2614  
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: 2510510106/2600

Banka: CITIBANK

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

**Úřad práce České republiky**  
Klavíkova 7  
37004 České Budějovice



IČ: 72496991

Datum vystavení dokladu: 13.9.2017

Termín dodání: co nejdříve

Způsob dopravy: &lt;Bez určení&gt;

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kancelář č. 209						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	8,00	bm	1 054,55	21%	1 771,64	10 208,04
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	10,00	ks	81,82	21%	171,82	990,02
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	8,00	ks	19,83	21%	33,31	191,95
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	2,00	ks	19,83	21%	8,33	47,99
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	2,00	ks	19,83	21%	8,33	47,99
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	5,00	ks	19,83	21%	20,82	119,97
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	1 942,14	21%	-407,85	-2 349,99
90/0000018	Pokládka - stržení původní krytiny + likvidace	32,00	m2	33,05	21%	222,10	1 279,70
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	32,00	m2	74,38	21%	499,83	2 879,99
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	25,00	bm	33,05	21%	173,51	999,76
90/0000001	Pokládka - studený svár PVC	8,00	bm	45,45	21%	76,36	439,96
90/0000019	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	247,93	21%	52,07	300,00

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	12 644,09	2 655,26	15 299,35
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 644,09</b>	<b>2 655,26</b>	<b>15 299,35</b>

<b>Celkem s DPH [Kč]:</b>	<b>15 299,00</b>
---------------------------	------------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

**Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :**

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2%( beton) 0,5%(anhydrit)

Vyřizoval: \_\_\_\_\_