

NABÍDKOVÝ LIST: NB17350039

Dodavatel:

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.
prodejna Písek
U Nádraží 2614
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

Úřad práce České republiky
Klavíkova 7
37004 České Budějovice

IČ: 72496991

Datum vystavení dokladu: 13.9.2017

Termín dodání: co nejdříve

Způsob dopravy: <Bez určení>

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kanceláře č. 212 a 213						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	3,35	bm	1 054,55	21%	741,88	4 274,62
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	3,70	bm	1 054,55	21%	819,39	4 721,22
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	12,00	ks	81,82	21%	206,19	1 188,03
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	14,00	ks	19,83	21%	58,30	335,92
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	10,00	ks	19,83	21%	41,64	239,94
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	2,00	ks	19,83	21%	8,33	47,99
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	2,00	ks	19,83	21%	8,33	47,99
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	6,00	ks	19,83	21%	24,99	143,97
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	1 818,13	21%	-381,81	-2 199,94
90/0000018	Pokládka - stržení původní krytiny	25,00	m2	33,05	21%	173,51	999,76
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	25,00	m2	74,38	21%	390,50	2 250,00
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	30,00	bm	33,05	21%	208,22	1 199,72
90/0000019	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	247,93	21%	52,07	300,00

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	11 197,69	2 351,51	13 549,20
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 197,69	2 351,51	13 549,20

Celkem s DPH [Kč]:	13 549,00
---------------------------	------------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2% (beton) 0,5% (anhydrit)

Vyřizoval: _____