

NABÍDKOVÝ LIST: NB17350037

Dodavatel:

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.
prodejna Písek
U Nádraží 2614
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

Úřad práce České republiky
Klavíkova 7
37004 České Budějovice



IČ: 72496991

Datum vystavení dokladu: 13.9.2017

Termín dodání: co nejdříve

Způsob dopravy: <Bez určení>

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kancelář č. 217						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	5,15	bm	1 054,55	21%	1 140,50	6 571,43
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	7,00	ks	81,82	21%	120,28	693,02
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	8,00	ks	19,83	21%	33,31	191,95
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	4,00	ks	19,83	21%	16,66	95,98
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	4,00	ks	19,83	21%	16,66	95,98
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	1 272,12	21%	-267,15	-1 539,27
90/0000018	Pokládka - stržení původní krytiny + likvidace	16,00	m2	33,05	21%	111,05	639,85
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	16,00	m2	74,38	21%	249,92	1 440,00
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	18,00	bm	33,05	21%	124,93	719,83
90/0000019	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	123,96	21%	26,03	149,99

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	7 526,23	1 580,51	9 106,74
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	7 526,23	1 580,51	9 106,74

Celkem s DPH [Kč]:	9 107,00
---------------------------	-----------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2% (beton) 0,5% (anhydrit)

Vyřizoval: _____