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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OM/P. Kolář 4.10.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 28261976), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: kezniklova, datum ověření: 06.10.2017 08:27:52): 

Smlouva zakládající právo provést stavbu - Betonárka TBG PKS ve Velké Bíteši - sjezd 
k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a obec Velká Bíteš 
par. č. 374/3 
OM 784/2017 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Smlouva zakládající právo provést stavbu 
uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění ve spojení s ustanoveními §§ 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

mezi těmito účastníky: 

Kraj Vysočina, 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
na straně vlastníka dotčeného pozemku 

TBG PKS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený Otakarem Ostrýžem, ředitelem společnosti 
IČ: 28261976 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B číslo vložky 5339 
na straně investora 

takto: 

Článek I. 

Kraj Vysočina je dle výpisu z LV 97 pro k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše a obec Velká Bíteš 
vlastníkem pozemku par. č. 374/3 - ostatní plocha, silnice (dále jen „pozemek"). 

Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů 
ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., 
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Zřizovací listinou 
ze dne 20. 12. 2001 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací Kraje Vysočina ze 
dne 7.11. 2006 jej předal k hospodaření do Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace Kraje Vysočina. 

TBG PKS a.s. je investorem stavby „Betonárka TBG PKS ve Velké Bíteši - sjezd". Touto 
stavbou bude dotčen mimo jiné i výše uvedený pozemek, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina. 

Článek II. 

Usnesením 1630/29/2017/RK ze dne 19.9.2017 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s 
dotčením pozemku, uvedeným v článku I. smlouvy, stavbou „Betonárka TBG PKS ve Velké 
Bíteši - sjezd" a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a 
investorem stavby. 

Výše uvedeným usnesením Rady Kraje Vysočina vzniklo investorovi právo provést 
uvedenou stavbu na pozemku par. č. 374/3 v k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše a obci Velká 
Bíteš ve smyslu ustanovení § 86 a § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a Kraj 
Vysočina jako vlastník tohoto pozemku je povinen toto právo trpět. 
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Článek III. 

Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „Betonárka TBG PKS ve Velké Bíteši - sjezd" a 
po jejím geometrickém zaměření předloží do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu 
na citovanou stavbu Kraji Vysočina 1 výtisk geometrického plánu a kopii kolaudačního 
souhlasu. V případě, že na základě geometrického zaměření vznikne potřeba 
majetkoprávního vypořádání, požádá investor ve stejné lhůtě o jeho provedení. 

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž jsou pro každého účastníka určeny 2 výtisky. 

Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního a stavebního povolení 
pro stavbu „Betonárka TBG PKS ve Velké Bíteši - sjezd" v k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše a 
obci Velká Bíteš, jejímž investorem je TBG PKS a.s.. 

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují 
zástupci smluvních stran své podpisy. 

Smlouva zakládající právo provést stavbu nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. 

Investor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina. 

Článek IV. 

I 10. fflf A IO.  201 /  

Ve Žďáře nad Sázavou dne V Jihlavě dne 

Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 

IC: 28261976 DIČ: CZ28261976 

TBG PKS a.s. rj) 
Rř*na»-\r>lv4 i /nrt 1 

Otakar Pstrýž / 
ředitel společnosti 

Kraj vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana pro oblast 

ekonomiky a majetku 
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ČLENĚNI STAVBY 
STAVEM OBJEKTY : 
SQ-01 HORIZONTÁLNÍ BETONÁRKA 
S0-02 RECYKLING 
S0-03 KANCELÁŘ A SOOÁÍNÍ ZAZEUf 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY : 
10-01 PŘIPRAVA ÚZEMÍ + HlO 
10-02 TERÉtó A SAĎOV? OPRAVY 

10-02.1 KTO 
10-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY 

IO-OJ ZPmĚHĚ PLOCHY 
10-03.1 SJEZD A VfJEZD 
10-03.2 OCELOVÉ KOMUNIKACE A UANPULAČHÍ KOCHY 
10-03.3 PARKOVIŠTĚ 

iO-O* VENKOVÉ OPRAVY 

KM)}! A BOXY NA ŠTĚRK 
10—05 KANAUZACE 

10-05.1 DEŠŤOVÁ KAMAUZACE 
10-05.1.1 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
(0-05.1.2 VWTROAREALOVA OEŠfOW KWWCi 

1.3 RETENČNÍ NtóRŽ 

ODKAZY 
(?) VRT NA VODU-NDli SOUCASTl TÉTO PO, SAMOSTATA DODÁVKA 
®ODVODŇOVACl 2ua W0N0LTT1CKÝ Z POLYUERBETONO BEZ SPOJĎ, PRO POJEZD. TftOA ZATÍŽENÍ 0*00 
©BETONOVÝ ŽLAB. t 600mm, hi 60mm, S LITINOVOU MŘIŽl PRO POJEZD, TŘÍDA ZAltŽENt D400 
®K0Vt VEDEN! SDÉIOVACWO KABELU VE STAVWlCI TRASE. VÝŠKOVÉ UPRAVENO (MIN. KRYTI SDOmml, HOVE , MASPOJKOVANO MiMO NAVRŽENÝ SJEZD. POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU UL02rr DO TYPOVÉ KABELOVÉ CHRANIČKY 
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^ TťPCrM waEVÍ CHRANIČKA 

f přapow? 80Ď a. ENERCE VN 
PŘÍPOJNÍ SOO DtSICVÉ mWJIMX 
PfHPCWNÍ 800 SPLA&WÉ KANALIZACE 

© PBPWNÍ BOO VODCMCU 
(?) PftiPOJNf BOO RYNCWQU 
(H) STAVWlCl HYDRANT 
(M) NOVA SPOJKA SDĎ-OVACfHO KABELU 
(Š) STAVAJld SPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU 

10—05Í2 KANALIZACE SPlAŽKCMtH W tmmr~ ~ 
10-06 VODOVOD 

10-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU 
(O—06.2 VNfTROAREALOVř WDOVOO 

10-07 PLYNOVOD 
(0-07.1 PŘÍPOJKA PLYNU 
10-07.2 VNTTROAREAJJVÉ ROZVODY PLYNU 

K>-08 EL ENERGIE 
10-08.1 PŘÍPOJKA EL ENERGIE VNÍSAMOSTATNÉ SP - DODAVKA DSTRIBUTOSA) 
I0-08.2 VNíTROAREALOVÍ VEDENI EL ENERGE NN 

10-09 SDĚLOVACÍ VEDENI 
10-09.1 PŘELOŽKA SDÉLOVACfHO VEDENÍ 

10-10 VENKOVNÍ OSVÉRENÍ 
10-10.1 NEVEŘEJfá VO 

PROVOZNÍ SOUBORY: 
1.VřROBNl TECHNOLOGE 
PS-VTOl TECHNOLOGIE HORIZONTÁL BETOMÍRKT 
PS-VT02 TECHNOLOGIE RECYKUNGU 
2.NEVfR09NÍ TECHNOLOGE 
PS-ÍÍT01 TRAFOSTANICE 

POZNÁMKY 1. PROSTOROVÉ USPORADM SÍTÍ TECHNICKÉHO VlBAVENÍ DLE CSH 73 BOOS 2- OPLOCENI RUŠIT VCETNÍ POOCZDtVKY A ZAXUtiOVfCH KONSTRUKCÍ 
3. ODVOtWENl NOVÝCH ZPEVHÉHTCH PLOCH 6UD£ ftESEXO SPAOCWANIM DO 00 UUCNlCH VPUSTI ZAGSTĎtfCH 00 VNrTROAflEALOVÉ KAHALIZACE 4. KABELOVÁ VEDENI POO ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI ULOŽIT 00 TYPOVÝCH KABELOVÝCH CHRíNlCEK 5. VÍŠKOVÉ UMÍSTĚN! NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI JE ODVOZENO DLE WOLNlCH ZAMĚŘENÝCH 80DŮ, V RAWCI PROVÁDĚNI ZPEVNÉHÝCH PLOCH MUSÍ Bfl TENTO PŘEDPOKLAD OVEŘEN 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM • JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM -Bpv 
±0,000 • 530,470 m n.m. 
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EL ENERGIE NN PODZEMNÍ 
EL ENERGIE VN PODZEMNÍ 
EL ENERGIE VN NADZEWří 
VODOVOD (DN<500mm) 
KANALIZACE {DN<500mm) 
KANAL2WÍ (DN>500mm) 
SDĚLOVACÍ KABa 
PLYNOVOD 
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OHH. PBOJEKTAHt 
VEDOUCÍ WICHTEKT 
(4. Nt PROJEKTU 

SAWtB *3^ fentfjKi )26gg. S91 Ot lek naá Sízavrn. teL S66 697 3Í 
Zcria ^2ŽCÍK. 
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TBG PKS 

Q PKS »a fax nad Stovou, Bmfeiski i;50a, P5Č59I 01 

ĚETONARKATBG PKS VE VELKÉ BÍTEŠI 
nevosta/ba 

KAZEVVtKISSU 
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
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