
Obchodní podmínky zadavatele 
 

Číslo smlouvy objednatele: PM0                /2017-03104/Va  Číslo smlouvy zhotovitele: ………………… 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel 
Pověřený podpisem smlouvy:  
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:    
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  

 
Tel:  
Email:   

 

2. Zhotovitel: 

Seidler s.r.o. 

Sídlo:  U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, 
                               Vložce 72502 
Zastoupený:           Martin Seidler 
IČO:              293 00 908 
DIČ:  CZ 293 00 908 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                
Zástupce ve věcech technických:  
Tel:    
Email:   

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2017, podaná pro plnění  
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dílna provozu v Břeclavi, výměna 
oken a vrat“   

2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„Dílna provozu v Břeclavi, výměna oken a vrat“ 

 

Obchodnipodminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: PMO /2017-03104/Va Cislo smlouvy zhotovitele: .....................

SMLOUVA 0 Dim

uzaviena niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona 6. 89/2012 8b., obéansky zakonik, (dale jen ,,obéansky zékonik“)

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.
Sidlo: Dievarska 932/11, 602 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,

vlce 13565
Zastoupen: MVDr. Véclav Gargulak, generélni reditel
Povéreny podpisem smlouvy:
ICC: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Brno — venkov
Cislo l'Jétu:
Zéstupce ve vécech technicky'Ich (technicky dozor stavebnika):

Tel:
Email:

2. Zhotovitel:
Seidler s.r.o.
Sidlo: U Malého lesa 2521/24, 591 01 Zd’ar nad Sézavou
Zapsan: v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu C,

Vloice 72502
Zastoupeny: Martin Seidler
ICC: 293 00 908
DIC: CZ 293 00 908
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Uétu:
Zéstupce ve vécech technicky'Ich:
Tel:
Email:

ll. Pfedmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svflj naklad

anebezpeéi radné a véas dilo vtomto élanku specifikované a zavazek objednatele radné
provedené dilo prevzit a zaplatit za néj niie sjednanou cenu.
Podkladem pro uzavreni této smlouvyje nabidka zhotovitele ze dne 22.9.2017, podana pro plnéni
podlimitni veiejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,,Dilna provozu v Breclavi, vyména
oken a vrat“

2. Veékeré éinnosti, kjejichi provedeni zpflsobem v této smlouvé stanovenYm se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznaéovany souhrnné jako ,,dilo“.

3. Zhotovitel se zavazuje, 2e vsouladu se svou nabidkou na verejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,,Dilna provozu v Bi‘eclavi, vyména oken a vrat“
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4. Dílem se rozumí provedení stavby, spočívající v osazení nových oken a vrat na dílně Povodí 
Moravy, s.p., provozu Břeclav. 

5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, 
tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a jiných výrobků platných v době 
provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla 
potřeba. 

7. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně: 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu a uklizení všech dotčených 
ploch, 

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,  

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou 
zabudovány do díla, 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost koordinátorovi BOZP a 
spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen). 

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu 
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), 
zejména: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- originál stavebního deníku, 

- veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění, 

- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, revize, prohlášení o vlastnostech na použité 
materiály, atd.,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- další doklady dle této smlouvy. 

III. Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla:  nejdříve od účinnosti smlouvy 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 11. 2017  

 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat dílo před termínem stanoveným v odst. 1. Termín 
dokončení díla lze měnit výlučně formou písemného dodatku, a to z  objektivních a 
nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení díla, které zhotovitel nemohl ani 
vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit. 

3.  Místem plnění díla jsou: Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav – dílna,  k.ú. Břeclav 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  

Celková cena díla bez DPH: Kč  170.759,- 

DI'lem se rozuml' provedeni stavby, spoél'vajl'ci vosazenl' novy'Ich oken a vrat na dI’lné Povodl'
Moravy, s.p., provozu Bfeclav.

Zhotovitel je rovnéi povinen dl'lo provést vsouladu sobecné zévaami prévnl'mi pIV'edpisy,
éeskymi technickymi normami (CSN), které se vztahujl' k plnénl' zhotovitele, a to jak zévaznymi,
tak doporuéem'Imi a névody VYrobcfl stavebnich materiélfl a jinYch eobkL‘] platnych vdobé
provédém’ dI’Ia.
Zhotovitel je povinen provést dI’lo s potfebnou péél’ a za obstarénl' v§eho, co je k provedeni dI’Ia
potfeba.
Souééstl' zévazku zhotovitele provést dl'lo je déle zejména, nikoli véak vyluéné:
- uvedenl' véech povrchl‘] dotéenych stavbou do pflvodnl'ho stavu a uklizenl' véech dotéeny'Ich

ploch,
- zajiéténl' bezpeénosti véech osob, chodcfl a vozidel na staveniéti a v okoII' staveniété,
- veékeré préce a dodévky souvisejl'ci s poiérm’mi pfedpisy, bezpeénostl' préce, opatfenl'mi na

ochranu Zivotnl'ho prostFedI', lidI' a majetku v mistech dotéenych stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dI’la, zajiéténl' jeho doéasného nebo trvalého uloienl',

resp. pfedénl' téchto odpadfl do vlastnictVI' osobé oprévnéné kjejich pFevzetI' podle zékona
é. 185/2001 Sb., 0 odpadech, v platném znénl', neni-Ii touto osobou pfimo Zhotovitel,

- vytvofenl' véech zéznamt‘], ktery’lmi bude prokézéno dosaienl' pfedepsané kvality
a pfedepsanych technickych parametrfl dI’Ia; pfedénl' prohlééem’ o vlastnostech dle zékona ('2.
22/1997 Sb., 0 technickych poiadavcich na vy'Irobky, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl,
k vyrobkfim, pfl’padné dle pfl'mo pouiitelného pfedpisu EU pro stavebni eobky, které budou
zabudovény do dI’Ia,

Zhotovitel je povinen poskytovat pFi provédém’ dI’Ia souéinnost koordinétorovi BOZP a
spolupracovat s nI'm pfi provédém’ dI’Ia (pokud je koordinétor BOZP na stavbé zfi'zen).
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalél' nezbytné doklady (v souladu
s poiadavky prévnl'ch pfedpisfl, technicky'Ich norem éi sprévnl'ch orgénl‘] a dotéeny'Ich orgénfl),
zejména:
- zépisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouéek,
- originél stavebniho deniku,
- veékerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provédéni,
- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, revize, prohlééeni o vlastnostech na pouiité

materiély, atd.,
- doklady o naklédéni s odpady,
- daléi doklady dle této smlouvy.

Ill. Doba a misto plnénl' dila
Zhotovitel se dl'lo zavazuje provést v téchto terminech:
Term in zahéjenl' provédénl' dI’Ia: nejdfl've od fiéinnosti smlouvy
Term in dokonéenl' dI’Ia a jeho pfedém’ objednateli: do 30. 11. 2017

Zhotovitel je oprévnén dokonéit dl'lo a pfedat dl'lo pIV'ed terminem stanovenYm v odst. 1. TermI'n
dokonéem’ dI’Ia Ize ménit vyluéné formou pl'semného dodatku, a to z objektivnl'ch a
nepfedvidatelny'Ich dflvodl‘] brénl'cich véasnému dokonéenl' dI’la, které Zhotovitel nemohl ani
vynaloZenI'm zvyéeného Usill' ovlivnit.
Mistem plnénl' dl'lajsou: Povodl' Moravy, s.p., provoz BFeclav — dI’Ina, k.L'1. Bfeclav

IV. Cena dila

Smluvnl' strany ve smyslu pfisluény'Ich ustanovenl' zékona é. 526/1990 Sb., 0 cenéch, v platném
znénl', sjednévajl' cenu dI’la, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vy'Iéi:
Celkové cena dila bez DPH: Ké 170.759,-
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V. Provádění díla poddodavateli  

1. Zhotovitel zajistí provádění díla výhradně svými zaměstnanci.  

VI. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený  v této 
smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách k této smlouvě, termíny sjednané  
s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
a každou vadu nebo nedodělek. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady 
díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo 
v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH  za 
každý zjištěný případ. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy 
při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH za každý zjištěný případ. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační 
povinnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. 
z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty). 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy 
že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

10. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy 
delší než 15 dnů, 

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním, 

- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

- zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje. 

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku. 

4. Pokud se v průběhu realizace díla stane dokončení díla z právních či faktických důvodů objektivně 
nemožným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje 
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení 

V. Provédéni dila poddodavateli

1. Zhotovitel zajistl' provédénl' dI'Ia tradné svymi zaméstnanci.

10.

VI. Smluvni pokuty
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud Zhotovitel nepfedé dl'lo ve sjednaném terml'nu, je objednatel
oprévnén poiadovat zaplacenl' smluvnl' pokuty ve vyéi 0,2 % zceny dI’Ia bez DPH za kaidy
zapoéaty den prodlenl'.
Smluvnl' strany se dohodly, ie pokud Zhotovitel nedodril' jakykoliv jiny terml'n uvedeny v této
smlouvé nebo ve véeobecnYch obchodnl'ch podml'nkéch k této smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prflbéhu provédénl' dI'la ve stavebnl'm denl'ku, v zépisech z kontrolnl'ch dnl‘] nebo
vjinych pisemny’lch dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
oprévnén poiadovat zaplacenl' smluvnl' pokuty ve v37§i 0,05 % z ceny dl'la bez DPH za kaidy
zjiétény pfl’pad poruéenl' a kaidy zapoéaty den prodlenl'.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud bude Zhotovitel v prodlenl' sodstranénl'm vad nebo
nedodélkl‘] uvedenych vzépise opfedénl' a pfevzetl' dI’Ia, je objednatel oprévnén poiadovat
zaplacenl' smluvnl' pokuty ve vy'Iéi 0,1 % z ceny dI’Ia bez DPH za kaidy zapoéaty den prodlenl'
a kaidou vadu nebo nedodélek.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud bude Zhotovitel v prodlenl' s odstranénl'm reklamované vady
dI'Ia nebo zéruénl' vady, je objednatel oprévnén poiadovat zaplacenl' smluvnl' pokuty ve vy'Iéi 0,1 %
z ceny dI’Ia bez DPH za kaidy zapoéaty den prodlenl' a vadu.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud bude Zhotovitel v prodlenl' s vyklizenl'm staveniété,
je objednatel oprévnén poiadovat zaplacenl' smluvnl' pokuty ve vy'Iéi 0,2 % z ceny dI’la bez DPH
za kaidy zapoéaty den prodlenl' a2 do doby l'JpIného vyklizenl' staveniété.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud Zhotovitel poruél' povinnost I‘édné vést stavebnl' denl'k nebo
v pfl’padé, 2e stavebnl' denl'k nebude pfistupny v pracovnl' dobé na staveniéti, je objednatel
oprévnén poiadovat zaplacenl' jednorézové smluvnl' pokuty ve vy'Iéi 0,1 % z ceny dI'Ia bez DPH za
kaidy zji§tény pfl’pad.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e pokud Zhotovitel poruél' pfedpisy BOZP, PO 6i hygienické pfedpisy
pfi realizaci dI’Ia, je objednatel oprévnén poiadovat zaplacenl' smluvnl' pokuty ve vyéi 0,2 % z ceny
dI'Ia bez DPH za kaidy zjiétény pfl’pad.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e objednatel je oprévnén poiadovat v pfl’padé nedodrienl' informaénl'
povinnosti ve vztahu k pfenesené danové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacenl'
smluvnl' pokuty ve vyéi 50 % z vyée potenciélné neodvedené dané pfl'sluénému sprévci dané (tj.
z ééstky, jakou objednatel ruéi za potenciélné nezaplacenou dan dle § 109 zékona é. 235/2004
8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, zékon o dani z pfidané hodnoty).
Smluvnl' strany se dohodly, ie vyluéujl' pouZitI' ustanovenl' § 2050 obéanského zékonl'ku, tedy
ie nérok na néhradu ékody nenI' dotéen smluvnl'mi pokutami sjednany’lmi vtéto smlouvé.
Povinnost zaplatit smluvnl' pokutu mfiie vzniknout i opakované, jejl' celkové vyée nenI' omezena.
Smluvnl' pokuty, jakoi i l'Jroky z prodlenl' jsou splatné do 14 dnl‘] 0d doruéenl' vy'Izvy k zaplacenl'.

VII. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy mflie odstoupit kterékoliv smluvnl' strana, pokud zjistl' podstatné poruéenl' této
smlouvy druhou smluvnl' stranou.
Podstatny'Im poruéenl'm této smlouvy se rozuml' zejména:
- prodlenl' zhotovitele se splnénl'm terminu dokonéenl' a pfedénl' dI’la dle él. |||. této smlouvy

delél' nei 15 dnl‘],
- provédénl' praci v rozporu s projektovou dokumentaci éi jinak definovanych zadénl'm,
- skuteénost, 2e Zhotovitel nenI' pojiétén v souladu s touto smlouvou,
- zahéjenl' insolvenénl'ho Fl'zenl', ve kterém je Zhotovitel v postavenl' dluinl'ka,
- zjistI-li objednatel, ie Zhotovitel uvedl v nabl'dce na vefejnou zakézku nepravdivé L'Jdaje.

Smluvnl' strany se dohodly, ie vyluéujl' pouiitl' ustanovenl' § 1978 obéanského zékonl'ku.
Pokud se v prflbéhu realizace dI’la stane dokonéenl' dI’Ia z prévnl'ch éi faktickych dl‘Jvodl‘] objektivné
nemoinym, je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.
Pokud objednatel pfed splnénl'm zévazku zhotovitele provést dl'lo odstoupl' od smlouvy, zpracuje
nezévisly znalecky subjekt soupis skuteéné provedenych stavebnl'ch praci, ktery ocenl'
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prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této 
smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, 
budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla a upravenými koeficientem 
vypočítaným porovnáním nabídkové ceny dané části prací s katalogovou cenou dané části prací. 
Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době 
uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky nebo služby. Provedené práce budou převzaty 
od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, 
která smlouvu porušila. 

6. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo nebo jeho část bylo provedeno v rozporu 
se smlouvou, projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním, v rozporu s pravomocnými 
správními rozhodnutími, nebo pokud bylo dílo či jeho část provedeno v takovém rozsahu, který 
není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno. 

7. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. 
Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla  
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. 

8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.  
Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel 
tato opatření na náklady objednatele. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající 100 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

5. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla. 

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných 
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných 
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž 
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Objednatel současně 
upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti 
dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky. 

 
V Uherském Hradišti dne: Ve Žďáře nad Sázavou dne: 22.9.2017 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. Seidler s.r.o. 
  
       

 

prostiednictvim jednotkovy'Ich cen uvedenych v poloikovém rozpoétu, ktery je souéésti této
smlouvy. Provedené préce, které nebude moZné ocenit zpflsobem uvedenYm v piedchozi vété,
budou ocenény cenami ,,URS“ platnymi v dobé provédéni dila a upraveny'Imi koeficientem
vypoéitanym porovnénim nabidkové ceny dané éésti praci s katalogovou cenou dané éésti praci.
Pokud ani tento zpl‘isob ocenéni nebude moiny, budou pouiity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné préce, dodévky nebo sluiby. Provedené préce budou pievzaty
od zhotovitele na zékladé pisemného protokolu. Na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzéjemné finanéni vyrovnéni. Néklady na sepséni a ocenéni provedeny'Ich praci hradi strana,
které smlouvu poruéila.
V piipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho éést bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci éi jinak definovany'Im zadénim, v rozporu s pravomocnymi
sprévnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo éi jeho éést provedeno vtakovém rozsahu, ktery
neni vyuZitelny v rémci jeho dokonéeni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnéni provedeno.
Ode dne podpisu piedévaciho protokolu zaéne béiet zéruéni Ihl‘ita u provedeny/ch éésti dila.
Zhotoviteli zflstévé zachovéna odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedeny'Ich éésti dila
a rovnéi tak odpovédnost za ékody zpfisobené vadm'Im plnénim.
Dojde-Ii k odstoupeni 0d smlouvy, je zhotovitel povinen uéinit takové opatieni, aby zabrénil vzniku
ékod na dile, majetku objednatele i tietich osob a aby zabrénil vzniku l'iy na zdravi osob.
Dojde-Ii k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z dflvodl‘] na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatieni na néklady objednatele.

VIII. Zévéreéné ustanoveni

Zhotovitel prohlaéuje, ie mé ke dni podpisu této smlouvy sjednéno pojiéténi pro piipad
odpovédnosti za ékodu zpl‘isobenou objednateli éi tietim osobém, které mflZe vzniknout
v souvislosti s provédénim dila, piiéemi limit pojistného plnéni pro piipad jedné ékodni udélosti
éini minimélné ééstku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje ueovat toto poji§téni
na své néklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedéni a pievzeti iédné ukonéeného dila.
Obé smluvni strany prohlaéuji, 2e tato smlouva je projevem jejich svobodné a véiné mile, 002
stvrzuji svymi podpisy.
Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a l'Jéinnosti dnem jejiho uveiejnéni
v registru smluv v souladu 3 § 6 zékona é. 345/2015 Sb., 0 registru smluv.
Smlouva je vyhotovena v éesti vyhotovenich, z nichZ (":tyfi obdrii objednatel a dvé zhotovitel.
Zhotovitel je na zékladé ust. § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 8b., 0 finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupfisobit pii vyikonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ie
objednatel je koneény piijemce dotace stétniho rozpoétu na financovéni dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinen zveiejnit obraz smlouvy a jejich piipadnYch
zmén (dodatkfl) a daléich dokumentl‘] od této smlouvy odvozenych véetné metadat poiadovany'Ich
k uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv, v platném znéni. Zveiejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel mé prévo tuto smlouvu zveiejnit rovnéi
vpochybnostech 0 tom, zda tato smlouva zvefejnéni podléhé éi nikoliv. Objednatel souéasné
upozorr'iuje zhotovitele, ie v souladu s ust. § 6 zékona o registru smluv nabyvé smlouva Uéinnosti
dnem uveiejnéni, o éemi budou strany informovény.

7. Nedilnou souéésti této smlouvyjsou véeobecné obchodni podminky.

V Uherském Hradiéti dne: Ve Zd’éie nad Sézavou dne: 22.9.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. Seidler s.r.o.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE 
 
 Cenové a platební podmínky 
  
a) Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, 

není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

b) Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový 
rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk  
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal 
realizovat, včetně nákladů souvisejících.  

c) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou 
do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat 
vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství. 

d) Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.  

e) Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této 
smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto 
navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou 
objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve 
stavebním deníku.  

f) Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce či dodávky, které položkový rozpočet 
neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645, platných v době uzavření této smlouvy 
(dále jen „katalogová cena“) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny 
příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu.  Pokud tento způsob ocenění 
nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným 
porovnáním celkové nabídkové ceny díla s celkovou katalogovou cenou díla. Pokud ani tento 
způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy 
za srovnatelné práce, dodávky či služby.  

g) Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., se 
sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, IČ 25533843, využijí se tyto sborníky či katalogy 
způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového 
třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK).  

h) Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání nabídky zhotovitele na prvotní veřejnou 
zakázku. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na 
základě dohody smluvních stran.  

i) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného 
zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle smlouvy o dílo přímo 
příslušnému správci daně. 

j) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo musí být přílohou faktury objednatelem, resp. 
technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně 
provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a 
převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické 
podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu 
protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí 
zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne ode dne předání a převzetí díla. 

k) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za 
kalendářní měsíc, musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v 

a)

b)

C)

d)
e)

f)

g)

h)

k)

V§EOBECNE OBCHODNi PODMiNKY — STAVEBNi PRACE

Cenové a platebni godminky

Objednatel spolu s cenou dI’Ia bez DPH uhradl' zhotoviteli DPH dle platm'ICh prévnl'ch predpisfl,
neni—li pfedmétem této smlouvy plnénl', na které se mé pouil't reiim preneseni dar'lové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, ve znénl'
pozdéjél'ch predpisfl (déle jen ,,zékon o DPH“).
Cena dI'Ia byla uréena na zékladé poloikového rozpoétu zpracovaného zhotovitelem. Poloikovy
rozpoéet se povaiuje za L'Jplny a je nedl'lnou souééstl' této smlouvy. Cena dI’Ia zahrnuje zisk
a néklady na veékeré préce, dodévky a sluiby, které se v této smlouvé zhotovitel zavézal
realizovat, véetné nékladfl souvisejl'cich.
Cena dI’Ia je nejvy'Iée prl'pustné a neprekroéitelné; bude véak snI'Zena v pripadé, Ze jsou
do poloikového rozpoétu zahrnuty préce, dodévky éi sluiby, které zhotovitel nebude realizovat
vflbec, anebo je bude realizovat v menél'm mnoistvi.
Pro voéet snI'ZenI' ceny dI’Ia se pouiijl' jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoétu.
Jakékoliv navy/éenl' neiée pripustné ceny dI’la musi bylt predem sjednéno dodatkem ktéto
smlouvé. Bez tohoto dodatku nenl' zhotovitel oprévnén fakturovat zvyéenou cenu, i kdyby se toto
navy/éenl' Wkalo Vl'cepraci (:i zmén dI’Ia, které nebylo moino dopredu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonéem’ dI’la a byly technickym dozorem stavebnl'ka odsouhlaseny napr. ve
stavebnl'm denl'ku.
Pro ocenénl' dodateény/ch stavebnl'ch praci budou pouZity prednostné jednotkové ceny uvedené
vpoloZkovém rozpoétu. Pokud se bude jednat o préce éi dodévky, které poloikovy rozpoéet
neobsahuje, budou ocenény dle sbornl'kfl éi katalogl‘] vydam'Ich spoleénostl' URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Praiské 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé uzavrenl' této smlouvy
(déle jen ,,katalogové cena“) a upraveny koeficientem vypoél'tanym porovnénl'm nabl'dkové ceny
prisluéného dl'lu stavebnl'ch pracr’ s cenou katalogovou tohoto dl'lu. Pokud tento zpflsob ocenénl'
nebude moiny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypoél'tam'Im
porovnénl'm celkové nabl'dkové ceny dI’Ia scelkovou katalogovou cenou dI’Ia. Pokud ani tento
zpflsob ocenénl' nebude moiny, budou pouiity ceny, které obvykle platily v dobé uzavrenl' smlouvy
za srovnatelné préce, dodévky éi sluiby.
ByI-li poloikovy rozpoéet vypracovén dle sbornl'kfl éi katalogl‘] vydanYch spoleénostl' RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretnl' 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuZijI' se tyto sbornl'ky éi katalogy
zpflsobem uvedenym vyée, stejny pristup se uplatnl' téi u rozpoétl‘] zpracovanych dle Oborového
tridnl'ku a expertnl'ch cen poloiek oborového tridnl'ku stavebnl'ch konstrukci a praci u staveb
pozemnl'ch komunikaci (OTSKP-SPK).
Vyuiita bude vidy cenové hladina aktuélnl' ke dni podénl' nabl'dky zhotovitele na prvotnl' verejnou
zakézku. Dodateéné préce mohou byt ocenény zpflsobem pro objednatele vyhodnéjél'm éi na
zékladé dohody smluvnl'ch stran.
Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pl'semnou formou o jakékoli relevantnl'
skuteénosti uvedené v ustanovenl' § 109 zékona é. 235/2004 8b., ve znénl' pozdéjél'ch predpisfl,
jei by mohla mI't vztah k nezaplacenl' dafiového plnénl' dle vYée uvedeného zékona. Objednatel si
vprl'padé takové informace o skuteénostech uvedeny/ch vustanovenl' § 109 vyée uvedeného
zékona vyhrazuje prévo uhradit za zhotovitele dar'l ze zdanitelného plnénl' dle smlouvy o dl'lo primo
prisluénému sprévci dané.
V prl'padé jednorézové l'Jhrady ceny za celé dl'lo musi bylt prl'lohou faktury objednatelem, resp.
technicky'Im dozorem stavebm’ka podepsany (tj. odsouhlaseny?) ocenény soupis skuteéné
provedenych praci a dodévek (déle jen ,,zji§t’ovaci protokol“) a kopie protokolu o predénl' a
prevzetl' dI’Ia. Zjiét’ovacr’ protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pl'semné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo X04 3 koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiét’ovacimu
protokolu vyjédrl' do péti pracovnl'ch dni] ode dne jeho predloienl'. Fakturu je zhotovitel oprévnén
vystavit pouze na ééstku odsouhlasenou objednatelem ve zjiét’ovacim protokolu. Fakturu doruél'
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne predénl' a prevzetl' dI’Ia.
V prl'padé postupné L'Jhrady ceny dI’Ia na zékladé dilél'ch faktur, vystavovam’lch zhotovitelem za
kalendérnl' mésic, musr’ bylt pfl’lohou faktury objednatelem, resp. technicky'Im dozorem stavebnl'ka
podepsany (tj. odsouhlaseny?) ocenény soupis praci a dodévek skuteéné provedenych v
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kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli 
nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury 
bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) 
zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel 
povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak 
v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu.  

l) Povinnost zpracovávat podklady též v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo 
XC4 s koncovkou .xml, není dána u díla, jehož předmětem je výlučně provádění technologie 
s žádným či minimálním zastoupením vlastních stavebních prací.  

m) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji 
formou měření či písemných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen 
odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.  

n) Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při 
vypracování daňového dokladu. 

o) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad. 

p) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů. 

q) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

r) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  

s) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo bude úhrada provedena do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za 
kalendářní měsíc, bude úhrada každé dílčí faktury provedena do výše 90 % fakturované částky bez 
DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

u) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

v) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Staveniště a stavební deník 

 

w) Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle  
smlouvy o dílo. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které 
po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

x) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel 
nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá 
zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení 
provádění díla sjednaném v této smlouvě. 

y) Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením 
staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel 
se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, 

kalendéfnl'm mésici (déle jen ,,zji§t’ovaci protokol“). Fakturu doruél' zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nésledujl'ciho kalendéfm’ho mésice. Pfilohou poslednl' (koneéné) faktury
bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnl'ka, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiét’ovaci protokol a kopie protokolu o pfedém’ a pfevzetl' dI’Ia. Zjiét’ovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vidy k poslednl'mu dni kaZdého kalendéfnl'ho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiét’ovacimu protokolu vyjédh’ do péti pracovnl'ch dni] ode dne jeho pfedloienl'. Fakturu je
zhotovitel oprévnén vystavit pouze na ééstku odsouhlasenou objednatelem ve zjiét’ovacim
protokolu.

I) Povinnost zpracovévat podklady téi v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml, nenI' déna u dI’Ia, jehoi pfedmétem je vyluéné provédénl' technologie
s iédnym éi minimélnl'm zastoupem’m vlastnl'ch stavebnl'ch praci.

m)ZhotoviteI je povinen objektivnl'm zpflsobem doloiit objemy provédém'Ich praci, a to nejéastéji
formou méfenl' éi pisemnych dokladl‘] o provedenYch objemech. Objednatel nenl' povinen
odsouhlasit zjiét’ovaci protokol, pokud zhotovitel nedoloZI' provedenl' praci dle pFedchozi véty.

n) Pokud je pfedmétem této smlouvy plnénl', na které se mé pouil't reiim pfeneseni dafiové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zékona o DPH, zhotovitel tuto skuteénost néleiité zohlednl' pfi
vypracovénl' dafiového dokladu.

o) Fakturované ééstka bude vidy zaokrouhlena na celé él'sla dle matematickych zésad.
p) Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veékeré néleiitosti dle pfedpisfl o L'Jéetnictvi,

dafiovych plv'edpisfl (zejména § 29 zékona o DPH) a ostatnl'ch pfedpisfl.
q) Objednatel je oprévnén vrétit zhotoviteli fakturu do data jejl' splatnosti, jestliie bude obsahovat

nesprévné éi nel'Jplné L'Jdaje nebo k m’ nebudou pfiloieny dohodnuté pfl’lohy. V takovém pfl’padé se
pferuél' plynutl' lhflty splatnosti a lhflta splatnosti zaéne plynout od poéétku ode dne doruéenl'
opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvnl'mi stranami dohodnuta do 30 dnfl ode dne doruéenl' faktury
objednateli.

s) V pfl’padé jednorézové l'Jhrady ceny za celé dl'lo bude l'Jhrada provedena do vyée 90 % celkové
ceny dI’Ia bez DPH. Zbyvajl'cich 10 % bude uhrazeno do 30 dnfl od pfedénl' a pfevzetl' celého dI'Ia
bez vad a nedodélkl‘]; pokud objednatel pfevezme dl'lo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnfl od
odstranénl' véech vad a nedodélkt’] zjiéténych pfi pfedém’ a pfevzetl' dI’la.

t) V pfl’padé postupné L'Jhrady ceny dI'Ia na zékladé dl'lél'ch faktur, vystavovany'Ich zhotovitelem za
kalendéfnl' mésic, bude l'Jhrada kaidé dilél' faktury provedena do vYée 90 % fakturované ééstky bez
DPH. Zbyvajl'cich 10 % bude uhrazeno do 30 dni] od pfedénl' a pfevzetl' celého dI’Ia bez vad a
nedodélkl‘]; pokud objednatel pfevezme dl'lo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnfi od
odstranénl' véech vad a nedodélkt’] zjiéténych pfi pfedém’ a pfevzetl' dI’la.

u) Platbu poukéie objednatel bezhotovostné na L'Jéet zhotovitele uvedeny vzéhlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsénl' fakturované ééstky 2 new objednatele.

v) V pfl’padé L'Jhrady faktury nebo jejl' éésti po lhfité splatnosti mé zhotovitel nérok na L'Jrok z prodlenl'
ve vyéi 0,01 % z dluiné ééstky za kaidy den prodlenl'.

Staveniété a stavebni denik

w) Staveniétém se rozuml' objednatelem vymezeny prostor, ktery slouil' pro provédénl' dI’la dle
smlouvy 0 mm. Zafl'zenl'm staveniété se rozuml' doéasné objekty, zafl'zenl' a jiné movité véci, které
p0 dobu provédénl' dI'Ia slouil' provoznl'm, sociélnl'm, hygienicky'Im a eobnim potfebém zhotovitele
pfi plnénl' této smlouvy a jsou uml'stény v prostoru staveniété.

x) Smluvnl' strany se dohodly, ie objednatel je oprévnén v dobé od uzavfem’ této smlouvy do terminu
zahéjenl' provédénl' dI’Ia sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzetl' staveniété, a to
vidy alespofi tFi pracovnl' dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terml'nu uvedeném ve vilzvé dle
pfedchozi véty na staveniété dostavit a staveniété od objednatele pfevzit. V pfl’padé, 2e zhotovitel
nebude vyzvén objednatelem k pfevzetl' staveniété, smluvnl' strany se dohodly, 2e objednatel pfedé
zhotoviteli staveniété a zhotovitel staveniété od objednatele pfevezme v term I'nu zahéjenl'
provédénl' dI’Ia sjednaném v této smlouvé.

y) Nestanovi-li tato smlouva VYSlovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedenl' veékech Uprav na
pozemnl'ch komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafl'zenl'm
staveniété provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto L'Jpravy na vlastnl' néklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnl'm nékladem zajiét’ovat dopravu a skladovénl' strojl‘], zafl'zenl', konstrukci,
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montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných 
k provedení díla a jejich přesun na staveniště.  

z) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

aa) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, 
aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či 
chemickými látkami. 

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení  
a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do 
stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel. 

cc) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, 
zvláště pak s ohledem na jejich provoz. 

dd) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat 
vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou 
nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo 
bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise 
o odstranění vad a nedodělků. 

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně d doby 
vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později. 

ff) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. 
Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména technický dozor stavebníka 
nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž 
technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu 
provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení 
stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla.  

gg) Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení 
se s tímto zápisem. 

hh) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

ii) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici 
na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění 
zápisů. 

 

Změny smlouvy: 

 

jj) Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být 
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své 
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem. 

kk) Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro 
projednání změny smlouvy slouží změnový list stavby, který tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je 

montéim’ho materiélu, veékech stavebm’ch hmot, dI’IL‘], materiélfl a eobkfl potFebnych
k provedenl' dI’Ia a jejich pfesun na staveniété.

z) 0 pfedénl' a pfevzetl' staveniété bude pofi'zen zépis, ktery podepl'él' objednatel i zhotovitel. Tento
zépis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kaidé smluvnl' strana obdril' po jednom.

aa) Zhotovitel je povinen na pfevzatém staveniéti udriovat pofédek a éistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnostl'. Je povinen staveniété zabezpeéit, aby po
dobu vy'Istavby nedochézelo kjeho poruéovénl', fédné udriovat pFI'stupové komunikace a
neprodlené odstranit veékeré zneéiétém’. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provédénl' dI’la tak,
aby nedoélo ke zneéiéténi prostoru staveniété ani povrchoch éi podzemnl'ch vod ropny'Imi 6i
chemicky'Imi Iétkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na staveniéti na své néklady vytyéenl' véech podzemnl'ch zafl'zenl'
a inieny'Irsky'Ich sitl', a tyto vhodnym zpflsobem chrénit a zajistit, aby v prflbéhu stavby nedoélo
kjejich poékozenl', a jejich zpétné pfedém’ jejich sprévcfim, o éemi provede odpovidajl'ci zépisy do
stavebnl'ho denl'ku. Za poékozenl' nadzemnl'ch i podzemnl'ch zaFI'zenI' a inienyrskych sitl' odpovidé
zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéeny/ch a pfilehly'Ich objektl‘] a pozemkl‘] nejpozdéji pét
pracovnl'ch dnl‘] pFed zahéjenl'm o zpflsobu provédénl' praci, pfl’padnych uzavirkéch a omezenl'ch,
zvléété pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidI' a pfedé staveniété do 15 dnfi od pfedém’ dI'Ia objednateli, pokud se smluvnl'
strany nedohodnou pl'semné jinak. V pfl’padé, ie Zhotovitel bude po pfedénl' dI'Ia odstrafiovat
vady a nedodélky, je oprévnén ponechat na staveniéti stroje, zafl'zenl' a materiél, které budou
nezbytné k odstranénl' vad a nedodélkl‘]. Toto zafl'zenl' véak musi bylt uml'sténo tak, aby nebrénilo
bezpeénému provozu (uil'vénl') dI’la. Po odstranénl' vad a nedodélkt‘] je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniété do 10 dnl'] ode dne, kdy objednatel pl'semné potvrdl' jejich odstraném’ v zépise
o odstranénl' vad a nedodélkfi.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfl’lohou ('2. 9 vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci
staveb, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, ode dne pfevzetl' staveniété stavebnl' denik, do kterého je
povinen zapisovat véechny skuteénosti rozhodné pro plnénl' smlouvy, a to po celou dobu
provédénl' dI’la ai do jeho pfedénl' a pfevzetl' objednatelem bez vad a nedodélkl‘], pfl’padné d doby
vyklizenl' staveniété, dle toho, které skuteénost nastane pozdéji.

ff) Zépisy do stavebnl'ho denl'ku provédl' osoba zabezpeéujl'ci odborné vedenl' provédénl' dI'Ia tyz
den, kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu.
Do stavebnl'ho denl'ku mohou provédét potfebné zéznamy pouze osoby oprévnéné.
Za objednatele mflie provédét zépisy do stavebnl'ho denl'ku zejména technicky dozor stavebnl'ka
nebo jiny oprévnény zéstupce stavebnl'ka, ktery je uveden ve stavebnl'm denl'ku, pfiéemi
technicky dozor stavebnl'ka éi jinI' oprévnény zéstupce stavebnl'ka si ponechévé vprflbéhu
provédénl' dI'Ia prvnl' kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za originél v dobé ukonéenl' vedenl'
stavebnl'ho denl'ku, tj. pfi dokonéenl' provédénl' dI’Ia, popfi'padé po odstranénl' vad a nedodélkl‘]
zjiétém'Ich pfi pfedénl' a pfevzetl' dI’Ia.

gg) Nesouhlasi-Ii zéstupce objednatele nebo zhotovitele se zépisem ve stavebnl'm denl'ku, musi
k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnl'ch dnl‘] ode dne seznémenl'
se 5 tI'mto zépisem.

hh) Zépisy ve stavebnl'm denl'ku se nepovaiujl' za zménu smlouvy, ani nezaklédajl' nérok na zménu
smlouvy (stejné tak zépisy z kontrolnl'ch dnfl).

ii) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebnl' denI'k byl denné po celou pracovnl' dobu k dispozici
na staveniéti, a déle je povinen jej na vyzvénl' pfedloiit objednateli ke kontrole a k provédém’
zépisi].

Zmény smlouvy:

jj) Kaidé zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dI’Ia, doby plnénl' dI’Ia, zména ceny) musi bylt
dohodnuta v pl'semném dodatku k této smlouvé. V pfl’padech, kdy zména dI’Ia vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyiaduje povolenl' zmény stavby pfed dokonéenl'm, nastévajl' prévnl' Uéinky
dohody smluvnl'ch stran o takové zméné a2 nabytl'm prévnl' moci rozhodnutl' o zméné stavby pfed
dokonéenl'm vydaného pfl'sluény'Im stavebnl'm Ufadem.

kk) Névrh zhotovitele na zménu, rozéifenl' nebo omezenl' rozsahu dI’Ia musi bylt oznémen
technickému dozoru stavebnl'ka a zaznamenén ve stavebnl'm denl'ku. Jako podklad pro
projednénl' zmény smlouvy slouil' zménovy list stavby, ktery tvoFI' pfl’lohu smlouvy. Zhotovitel je
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povinen po zjištění podnětu ke změně smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit 
k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění. 

ll) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž 
dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Za situace 
dle bodu c) těchto všeobecných obchodních podmínek bude cena díla snížena v souladu 
s bodem c) těchto všeobecných obchodních podmínek, aniž by smluvní strany musely uzavřít 
dodatek ke  smlouvě o dílo. Podle tohoto bodu lze však postupovat pouze tehdy, nedojde-li 
takovým postupem k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

mm) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické 
podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí 
v případě, kdy se nemění cena díla. 

nn) Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

 

 

Provádění díla: 

 

oo) Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se 
pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní 
názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, 
je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla. 

pp) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, 
kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla. 

qq) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

rr) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích 
i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. 

ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 
a současně e-mailem technickému dozoru stavebníka nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, 
výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a 
zase zakrýt. Kontaktní údaje dle předchozí věty budou uvedeny ve stavebním deníku. 

tt) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
nejpozději do 8 dnů před zahájení provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval 
koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla. 

uu) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem 
podléhá sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dílo. 

vv) Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup 
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil 
změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět. 

ww) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. 

||)

povinen po zjiéténl' podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfiloiit
k nému podklady definujI'CI' rozsah navriené zmény a jejl' odflvodnéni.
Dohodnou-Ii se strany smlouvy na omezenl' rozsahu dI’Ia, pfl’p. zméné dI’la, souéasné se rovnéi
dohodnou na snI'ZenI' neiée pfipustné ceny dI’Ia, a to dodatkem ke smlouvé 0 mm. Za situace
dle bodu c) téchto véeobecm'Ich obchodnl'ch podml'nek bude cena dI’Ia sniiena vsouladu
s bodem c) téchto véeobecny'Ich obchodnl'ch podml'nek, aniZ by smluvnl' strany musely uzavfit
dodatek ke smlouvé o dl'lo. Podle tohoto bodu lze véak postupovat pouze tehdy, nedojde-Ii
takovym postupem k podstatné zméné zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku ve smyslu
zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévénl' vefejnych zakézek.

mm)Zhotovite| je povinen pfedloiit ve§keré podklady pro zménu smlouvy rovnéi velektronické

nn)

00)

pp)

CM)

55)

tt)

uu)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedené povinnost neplatl'
v pfl’padé, kdy se neménl' cena dI’la.
Jestliie byly préce nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolény nezbytnymi opravami vad praci,
nevzniké zhotoviteli nérok na jejich 0hradu.

Provédéni dila:

Materiély, polotovary a dI’ly, které budou zhotovitelem pouiity pro dl'lo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mI't pfl'sluéné certifikéty
o vlastnostech ajakosti. Toto se vztahuje i na materiély a vyrobky poddodavatell‘]. Pfipouétl' se
pouze prvnl' jakost materiélfl. V pfl’padé, 2e objednatel v zadévacich podml'nkéch uvedl konkrétnl'
nézvy a oznaéenl' vyrobkl‘] a souéasné umoinil pouiitl' jiny'Ich, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel oprévnén pouZI't tento zpflsob provedenl' dI’la.
Zhotovitel je povinen pFed zahéjenl'm jednotlivych ééstl' dI’la pfedloiit popis technologicky’lch
postupL‘] a technickych metod, kterych hodlé uil't pfi provédém’ dI’Ia. Na VYZvu technického dozoru
stavebnl'ka je zhotovitel povinen technologicky postup doloiit v takové formé a podrobnostech,
kterou si tento vy'Islovné vyiédé a to bez vlivu na cenu dI’la.
Zhotovitel se zavazuje, 2e odpady, sut’ a zneéiétém’ odstranl' ihned po provedenl' pfisluénYch
praCI'. Pokud toto neprodlené neprovede, je oprévnén toto provést objednatel, pfl’padné
objednatel pomoci tlv'etl' osoby, na néklady zhotovitele.
Pfi provédénl' praci na pozemnl'ch komunikacich, pfl’padné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést véechna potfebné opatfem’ k zajiéténl' bezpeénosti provozu na komunikacich
ipracovnl'kl‘] pohybujI'CI'ch se v jejich bezprostfedm’m okoII', jakymi jsou oznaéenl', ohrazenl',
osvétlenl' apod. Mimo to musi ueovat v éistoté ve§keré pozemnl' komunikace.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat zéstupce objednatele ke kontrole véech praci, které budou dalél'm
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfl'stupnymi, a to zépisem ve stavebnl'm denI'ku
a souéasné e-mailem technickému dozoru stavebnl'ka nejméné 3 pracovni dny pfed zakrytl'm,
vyjimeéné telefonicky s néslednym emailovym potvrzenl'm. Neuéini-li tak, je povinen na iédost
objednatele tyto préce, které byly zakryty nebo se staly nepfl'stupnymi, na své néklady odkry'It a
zase zakryt. Kontaktnl' L'Jdaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnl'm denl'ku.
Zhotovitel je povinen vsouladu zékonem c. 309/2006 8b., ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl
nejpozdéji do 8 mt] pfed zahéjenl' provédénl' dI’Ia pl'semné doloiit objednateli, ie informoval
koordinétora BOZP o riziCI'ch vznikajI'CI'ch pfi pracovnl'ch nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat souéinnost koordinétorovi bezpeénosti a ochrany zdraVI'
pfi préci na staveniéti a spolupracovat s nI'm pfi provédénl' dI’Ia.
Zhotovitel je povinen dodriet veékeré term I'ny sjednané s objednatelem v prflbéhu provédém’ dI’Ia
ve stavebnl'm denl'ku, vzépisech zkontrolnl'ch dnl‘] nebo vjinych pl'semny'Ich dokumentech
vyhotoveny'Ich mezi zhotovitelem a objednatelem; jedné se zejména o poskytovénl' podkladl‘]
ze strany zhotovitele objednateli, provédém’ zkouéek, zajiéténl' dilél'ch éinnostl' v prflbéhu
realizace stavby apod. Nesplnénl' takto dohodnuty'Ich termini] mezi objednatelem a zhotovitelem
podléhé sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dl'lo.
Dospéje-li v prflbéhu provédénl' dI'Ia technicky dozor stavebnl'ka k zévéru, ie skuteény postup
praCI' a dodévek neodpovidé schvélenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby pfedloiil
zménény harmonogram praCI' a dodévek, zajiét’ujl'ci splnénl' dI’Ia vdohodnuth terml'nech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnl'ka je oprévnén kontrolovat dodriovém’ projektové dokumentace, kvalitu
provédénych praci, dodriovém’ pracovnl'ch postupfl a éinnost zhotovitele pIV'i provédénl' dI’Ia.
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O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích 
a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 

yy) Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem 
stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor 
vykonáván. 

zz) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace 
nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou 
pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti 
nebo vady. 

aaa) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

bbb) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost technickému dozoru stavby  
a spolupracovat s ním při provádění díla. 

eee) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby předání staveniště zpět objednateli. 

 

Předání a převzetí díla 

 

fff) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku.  

ggg) Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí 
díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo 
vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání 
díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací 
protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude 
soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

hhh) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako 
celku. 

iii) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání 
a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

O vysledku éeti‘eni provédi zépis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je oprévnén
dét pracovnikflm zhotovitele prikaz preruéit préce, je-Ii ohroiena bezpeénost nebo provédéni dila,
iivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné véiné ékody. Kvalitu provédém'Ich praci je objednatel
oprévnén kontrolovat i prostrednictvim daléi fyzické (":i prévnické osoby, s nii mé uzavfenou
prisluénou smlouvu. O této skuteénosti informuje zhotovitele.

xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provédéni stavby uvedené v rozhodnutich
astanoviscich sprévnich orgénl‘] a dotéenych orgénl‘]. Zhotovitel se zavazuje kdodriovéni
stanovem'Ich, jinak obvylch technologickych a pracovnich postupfl.

yy) Zéstupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonévajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonévén.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit objednatele na pripadnou
nesprévnost jI'm dodané projektové dokumentace, pokynl‘] (:i prekéiku omezujici plynulost
provédéni dila, nebo znemoifiujici provedeni dila. Nedostatky v l'Jdajich vy'Ikresové dokumentace
éi vtextovych vyjédrenich, které se tykaji praci nebo vyirobkfl, jejichZ vy'Ikresové dokumentace
nebo textové vyjédreni jsou odbornym pracovnikflm béiné znémy, obvykle se uiivajl' a jsou
pro rédné provedeni dila béiné uznévény za nezbytné, nebudou povaiovény za nesrovnalosti
nebo vady.

aaa)Zhotovite| je povinen v prfibéhu stavby zaznamenévat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veékeré zmény, které vznikly pri provédéni praci. Tato dokumentace slouii jako
zévazny podklad pro zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila.

bbb)Zhotovite| vplné mire odpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi pi'i préci pracovnikL‘], kteri
provédéjl' préci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi
pomflckami. Zhotovitel se zavazuje dodriovat predpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi
pri préci (,,BOZP“) a poiérni ochranu (,,PO“).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veékeré poplatky, sankce, ékody a vzniklé vicenéklady
z dflvodu nedodrieni podml'nek pravomocného rozhodnuti nebo zévaznych stanovisek
dotéeny/ch orgént‘], popripadé provede z toho vyplWajici dodateéné préce na své néklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat souéin nost technickém u dozoru stavby
a spolupracovat s nim pri provédéni dila.

eee)Ode dne prevzeti staveniété nese Zhotovitel nebezpeéi véech ékod na provédéném dile
ai do doby predéni staveniété zpét objednateli.

Predéni a prevzeti dila

fff) Zhotovitel splnl' svflj zévazek provést dilo v okamiiku rédného dokonéeni dila a jeho predéni
objednateli. Smluvni strany se dohodly, ie vyluéuji pouiiti ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zékoniku.

ggg)Objednate| prevezme rédné dokonéené dilo na zékladé pisemné vilzvy zhotovitele, které bude
uéinéna minimélné 7 dni pred zhotovitelem poiadovam’lm terminem zahéjenl' predéni a prevzeti
dila. Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodélkt’], mflie véak zvlastni vflle prevzit i dilo
vykazujl'ci pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebrénici bezpeénému a rédnému uiivéni
dila a jeho provozu. Objednatel véak nemé prévo odmitnout prevzetl' dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni sjim'Imi nebréni uiivéni dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uiivéni podstatny/m zpflsobem neomezuji. O predéni a prevzeti dila bude sepsén predévaci
protokol, ktery podepl'éi oprévnéni zéstupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou souééstl' bude
soupis pripadny'Ich drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkl‘] s terminem jejich odstranéni.
Predévaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii po
jednom.

hhh)Nepredéni kteréhokoliv dokladu se povaZuje za vadu dila a je dflvodem pro neprevzeti dila jako
celku.

iii) Jestliie objednatel odmitne dilo prevzit, sepiéi obé strany zépis, v némi uvedou své stanoviska
ajejich zdt‘ivodnéni. Po odstranéni nedostatkfl, pro které objednatel odmitl dilo prevzit, se bude
prejimaci rizenl' opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pripadé je moiné sepsat
k pflvodnimu zépisu dodatek, ve kterém objednatel prohlési, 2e dilo prejimé, a protokol o predéni
a prevzeti dila bude uzavren podepsénim tohoto dodatku.
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jjj) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zavazuje 
se zúčastnit kolaudace díla v místě plnění. 

 

Odpovědnost za vady  

 

kkk) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje 
nebo jsou obecně závazné. 

lll) Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době. 

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců 
od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo 
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo 
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

nnn) Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co 
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho 
veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

ooo) Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně 
elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně 
dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je 
zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být 
provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou. 

ppp) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

qqq) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

rrr) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě. 

sss) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu lll) a mmm) 
tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. 

ttt) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského 
zákoníku. 

 

Ostatní podmínky 

 

uuu) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

vvv) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

www) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému  
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv  
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

xxx) V případě, že jsou dle smlouvy o dílo předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné 
podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že 
rozhodující je verze písemná. 

yyy) Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět 
výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel 

jjj) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli souéinnost v souvislosti s kolaudaci dI'Ia a zavazuje
se zUéastnit kolaudace dila v misté plnénl'.

Odgovédnost za vady

kkk) Dilo mé vady, neodpovidé-li smlouvé a pi'edpisflm éi dokumentflm, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zévazné.

III) Zhotovitel odpovidé za zjevné, skryté i prévni vady, které mé dilo v dobé jeho piedéni
objednateli, a déle za ty, které se vyskytnou ve smluvni zéruéni dobé.

mmm)Zhotovite| poskytuje objednateli zéruku za jakost dila v délce trvéni zéruéni doby 60 mésicfl
od data pfevzeti dI'Ia objednatelem. V pfipadé, ie objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedené zéruéni doba se prodlouii o dobu od pfevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiétém’lch pfi piedéni a pfevzeti dila.

nnn) Zérukou za jakost dila pfejimé Zhotovitel zévazek, 2e dilo bude p0 zéruéni dobu co
do odpovidajl'ciho rozsahu,bezvadné kvality technického Fe§eni, provedeni, jakoZ i jeho
veékeré éésti i jednotlivé komponenty véetné zabudovany'Ich, zpfisobilé pro pouiiti ke
smluvenému, jinak k obvyklému déelu a ie si zachové smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

ooo) Uplatnéni vad vzniklych v zéruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjiéténi, pi'iéemi v reklamaci vadu popl'ée a uvede poiadovany zpflsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit oprévnéné reklamované vady neprodlené,
nejpozdéji véak do 10 dnfi od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jiné lhflta. fipadé, 2e objednatel oznaéi reklamovanou vadu za havérii, je
Zhotovitel povinen zaéit s odstrafiovénim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které mfiie bylt
provedeno telefonicky a nésledné potvrzeno pisemnou formou.

ppp) Objednatel je oprévnén uplatfiovat téi nérok na néhradu §kody, které vznikla v pfiéinné
souvislosti se zjiéténYmi vadami, a Zhotovitel je povinen tuto ékodu nahradit.

qqq) Zéruéni doba nebéii ode dne uplatnéni vady, na niZ se vztahuje zéruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

rrr) V pfipadé, ie Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
oprévnén odstranéni vady provést sém nebo prostfednictvim tieti osoby na néklady zhotovitele.
Néklady s tim spojené je Zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl‘] p0 obdrieni pisemné
vyzvy k L'Jhradé.

sss) Zhotovitel odpovidé za veékeré vady dila, vyskytnuvél' se p0 dobé uvedené v bodu III) a mmm)
tohoto élénku, éi po uplynuti zéruéni doby, pokud byly zpfisobeny poruéenim jeho povinnosti.

ttt) Smluvni strany se dohodly, ie vyluéuji pouiiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obéanského
zékoniku.

Ostatni podminky

uuu) Zhotovitel nenl' oprévnén zapoéist své pohledévky proti pohledévkém objednatele, ani své
pohledévky a néroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti sjejl'm plnénim postoupit tfetim
osobém, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

WV) Objednatel je oprévnén zapoéist vfléi jakékoli pohledévce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledévku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledévky objednatele
a zhotovitele zapoétenim zanikaji ve vyéi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy néleiité respektovat préva k prflmyslovému
a duéevnimu vlastnictvi, které by mohla bylt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou
odpovédnost za vypofédéni nérokl‘] véech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluénou prévni ochranu uvedeny/ch prév
i v zévazkovy'Ich prévnich vztazich ke svym poddodavatelfim.

xxx) V pfipadé, ie jsou dle smlouvy o dilo piedévény dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovidé Zhotovitel za jejich totoinost a vzéjemny soulad. V piipadé rozporu plati, ie
rozhodujl'ci je verze pisemné.

yyy) Pokud Zhotovitel v Zadévacim Fizenl' prokazoval splnéni kvalifikaénich piedpokladl‘]
prostfednictvim poddodavatele, musi éinnosti odpovidajici takto prokézané kvalifikaci provédét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je moiné pouze z véinych
dflvodfi a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfiéemi novy poddodavatel
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zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož 
prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno. 

zzz) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka taktéž třetí osoby, a to 
jak před zahájením provádění díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících 
technický dozor stavebníka. 

aaaa) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu. 

bbbb) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno. 

cccc) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

 

zzz)

zhotovitele musi splfiovat stejné kvalifikaém’ pfedpoklady jako poddodavatel, jehoi
prostrednictvim bylo splnénl' kvalifikaénl'ch predpokladfl v zadévacim fizenl' prokazovéno.
Objednatel je oprévnén povérit vykonem technického dozoru stavebnl'ka taktéi tretl' osoby, a to
jak pfed zahéjenl'm provédénl' dI’Ia, tak v jeho prflbéhu. Objednatel je povinen o této skuteénosti
neprodlené informovat zhotovitele a pl'semné stanovit rozsah oprévnénl' osob vykonévajl'cich
technicky dozor stavebnl'ka.

aaaa) Zhotovitel nenI' oprévnén prevést bez pfedchoziho pl'semného souhlasu objednatele své préva
a zévazky, vyplWajici éi vzniklé, z této smlouvy, na tretl' osobu.

bbbb)Pokud jakékoli éést zévazku podle smlouvy o dl'lo je nebo se stane neplatnou éi
nevymahatelnou, nebude to Mt vliv na platnost a vymahatelnost ostatnl'ch zévazkfl podle
smlouvy o dl'lo a smluvnl' strany se zavazujl' nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou éést zévazku novou, platnou a vymahatelnou ééstl' zévazku, jejl'i predmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu pflvodnl'ho zévazku. Pokud by smlouva o dI'lo neobsahovala
néjaké ustanovenl', jehoi stanovenl' by bylo jinak pro vymezenl' prév a povinnostl' odflvodnéné,
smluvnl' strany uéinl' vée pro to, aby takové ustanovenl' bylo do smlouvy doplnéno.

cccc) Tato smlouva mfiie bylt ménéna nebo doplfiovéna pouze pl'semnymi dodatky uzavrenymi
oprévnénymi zéstupci smluvnl'ch stran. Odstoupit 0d této smlouvy nebo ji zruéit dohodou Ize
rovnéZjen pl'semné.

dddd) Objednatel a Zhotovitel se zavazujl', 2e obchodnl' a technické informace, které jim byly svéreny
smluvnl'm partnerem, nezprl'stupnl' tretl'm osobém bez pl'semného souhlasu druhé strany a ani
nepouiijl' tyto informace pro jiné fléely, neZ pro plnénl' této smlouvy.
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