



Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace  
Husova 283, 735 81 Bohumín

Bohumín: 2026-08-10

SIS technologie ,s. r. o.  
V Zahradách 5153  
708 00 Ostrava – Poruba  
IČ: 2776179  
DIČ:CZ2776179

OBJEDNÁVKA č. 224 /2026, Ivana Grillová

Uvádějte v korespondenci, fakturách apod.

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Objednáváme opravu a nátěr podlahy v suterénu budovy Čáslavská 420 | 40 867,19 bez DPH |
| Oprava vnitřní kanalizace v suterénu budovy Čáslavská 420          | 30 368,68 bez DPH |

(dle cenové nabídky ze dne 10. 8. 2026)

Celkem: 71 235,87 bez DPH

Ing. Liběna Orságová  
ředitelka

Objednávku přijal: 17. 8. 2026

Datum: .....

Podpis: .....

Příspěvková organizace  
Moravskoslezského kraje



|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS Čáslavská - Bohumin - oprava podlahy 1.PP, oprava kanalizace</b>   |
| <b>Cenová nabídka</b>                                                    |
| SIS technologie, spol. s r.o., V Zahradách 5/53, 708 00 Ostrava - Poruba |
| (IC - 27766179, DIČ - CZ27766179)                                        |

Odd. 6 - úpravy povrchů oprava a nátěr podlahy 1.PP

|   |                                                                             |     |       |         |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----------------|
| 1 | ruční čištění podlah ocelovými kartáči od lepidel                           | m2  | 46,73 | 114,00  | 5327,22         |
| 2 | lokální oprava degradované podlahy flexibilním tmele včetně broušení        | m2  | 9,25  | 467,00  | 4319,75         |
| 3 | tmelení prasklin tmelem silikonovým                                         | kpl | 1,00  | 1450,00 | 1450,00         |
| 4 | hloubková penetrace podlah emulzí JUB                                       | m2  | 46,73 | 92,00   | 4298,16         |
| 5 | nátěr podlahy speciální barvou na beton v odstínu dle investora (2 x 46,73) | m2  | 93,46 | 186,00  | 17383,56        |
| 6 | neměnitelné práce zedník                                                    | HZS | 7,25  | 350,00  | 2537,50         |
| 7 | nátěry záruční ocelových                                                    | kpl | 1,00  | 1600,00 | 1600,00         |
| 8 | doprava materiálu a zaměstnanců                                             | kpl | 1,00  | 1450,00 | 1450,00         |
| 9 | inženýrská činnost, dohled, návrh řešení                                    | kpl | 1,00  | 2500,00 | 2500,00         |
|   |                                                                             |     |       |         | <b>40867,19</b> |

Odd. 6 - úpravy povrchů podlahy 1.PP celkem bez DPH

Odd.721 - kanalizace

|    |                                                                                |     |       |          |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
| 10 | přípravné práce, závěrečný úklid                                               | kpl | 1,00  | 1450,00  | 1450,00         |
| 11 | inženýrská činnost, dohled, návrh řešení, cestovné                             | kpl | 1,00  | 3200,00  | 3200,00         |
| 12 | doprava materiálů a zaměstnanců                                                | kpl | 1,00  | 1850,00  | 1850,00         |
| 13 | čištění vnitřní kanalizace, asistence při čištění venkovní kanalizace, výpomoc | HZS | 8,00  | 320,00   | 2560,00         |
| 14 | demontáž stávající kanalizace litinové v 1.PP, likvidace včetně odvozu         | bm  | 1,45  | 316,00   | 458,20          |
| 15 | demontáž vnitřní kanalizace pod stropem plastové                               | kpl | 1,00  | 750,00   | 750,00          |
| 16 | přepojení kanalizace stávající na novou včetně dodávky přechodu                | kus | 1,00  | 250,00   | 250,00          |
| 17 | utěsnění starého odpadu v obvodové stěně                                       | kus | 1,00  | 425,00   | 425,00          |
| 18 | průrazy pro novou trasu včetně odklizení sutě                                  | kus | 2,00  | 962,00   | 1924,00         |
| 19 | vrtý pro závěsy do želebet konstrukce                                          | kus | 6,00  | 241,00   | 1446,00         |
| 20 | D + M závěs pro kanalizaci včetně objímky a kolvy                              | kus | 6,00  | 682,00   | 4092,00         |
| 21 | D + M kanalizace vnitřní odpadní včetně tvarovek                               | bm  | 15,42 | 647,00   | 9976,74         |
|    | <b>mezisoučet</b>                                                              |     |       |          | <b>28381,94</b> |
| 22 | vnitrostaveništní přesuny hmot kanalizace vnitřní                              | %   | 0,07  | 28381,94 | 1986,74         |
|    |                                                                                |     |       |          | <b>30368,68</b> |

Odd.721 - kanalizace vnitřní celkem bez DPH

|                             |           |                 |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Cena za dílo bez DPH</b> | <b>Kč</b> | <b>71235,87</b> |
|-----------------------------|-----------|-----------------|